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PREAMBUŁA 
 
Zważywszy, że: 
 

1. Wykonawca działając w ramach konsorcjum ze spółkami: (i) Nokia Solutions and Networks sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) SPC-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) SPC-2 sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył w dniu 22 września 2017 roku ofertę w ramach zamówienia 
publicznego pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, która to oferta w dniu 26 
października 2017 roku została wybrana jako najkorzystniejsza przez spółkę działająca pod firmą 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

2. W związku z powyższym Wykonawca działając jako członek konsorcjum, o którym mowa w 
ust. 1 powyżej, zawarł w dniu 29 marca 2018 roku ze spółką działającą pod firmą PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę nr 90/109/0002/18/Z/I, w ramach której 
zobowiązał się do wykonania robót polegających na zaprojektowaniu, dostawie i wykonaniu 
wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych 
w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności 
cyfrowej. 
 

3. Podwykonawca prowadzi jako profesjonalista działalność związaną z wykonywaniem robót 
budowlanych polegających na montażu wież, których przeprowadzenie jest niezbędne dla 
należytego wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w pkt. 2. powyżej. 
 

4. Podwykonawca przyjął do wiadomości, że realizacja zamówienia publicznego pod nazwą 
„Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” jest inwestycją o charakterze unikatowym ze względu 
zarówno na zakres niezbędnych do wykonania prac, jak i wartość tej inwestycji, a nadto dla jej 
realizacji konieczna jest wysoce daleko idąca staranność, doświadczenie oraz profesjonalizm. 

 
Strony niniejszym postanowiły, co następuje: 
 

Rozdział 1. 
Definicje i interpretacja 

 

§ 1. 
Słownik pojęć 

 
Strony zgodnie postanawiają, że następujące zwroty pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie 
nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego: 

 
Czas na Ukończenie - oznacza czas na ukończenie Robót przewidziany postanowieniami 

niniejszej Umowy; 
Dokumenty Podwykonawcy - oznaczają pisma lub dokumenty pochodzące od Podwykonawcy 

(w tym wytworzone przez niego) związane z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy oraz realizacją Umowy; 

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót, zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót 
prowadzony przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę na Placu 
Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
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w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.), wydawany 
odpłatnie przez właściwy organ przed przystąpieniem do Robót 

Elementy Autorskie - oznacza wszelkie rezultaty wykonywania Umowy przez 
Podwykonawcę powstałe w trakcie realizacji Umowy, które 
stanowić będą utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 880), w tym przede wszystkim Dokumenty 
Podwykonawcy; 

Etap - oznacza Etap ilościowy i Etap szczegółowy zgodnie z definicją 
zawartą w Wymaganiach Zamawiającego. Zarówno zakres Robót 
dla kolejnych Etapów jak i terminy ich wykonania zostały 
określone w Rozdziale 2 Wymagań Zamawiającego; 

Front Robót - oznacza wyraźnie wydzieloną i oznaczoną część Placu Budowy, 
służącą do wykonywania Robót; 

Gwarancja Jakościowa - oznacza piętnaście (15) lat, liczonych od daty, z którą Roboty 
zostaną przejęte przez Zamawiającego w drodze wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót w rozumieniu Kontraktu, na 
zgłaszanie wad w Robotach, ich części lub jakimś ich Odcinku (w 
zależności od przypadku) oraz zobowiązanie Podwykonawcy do 
bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy 
wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia a także Dokument 
Gwarancyjny, oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urządzenia; 

Inwestor lub Zamawiający - oznacza spółkę działającą pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037568, o kapitale 
zakładowym w wysokości 16.696.577.000,00 zł (słownie: 
szesnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów 
pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych, zero groszy) 
wpłaconym w całości, posiadającą NIP 1132316427 oraz REGON 
numer: 017319027; 

Inżynier - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną 
przez Zamawiającego do działania jako inżynier dla celów 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 
ustawie Prawo budowlane funkcje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego; 

Kamień Milowy - oznacza zakres Robót przewidziany do wykonania w danym 
terminie w znaczeniu nadanym mu w Wymaganiach 
Zamawiającego; 

Kierownik Robót - oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za wykonanie danych 
rodzajów Robót; 

Kontrakt - oznacza umowę nr 90/109/0002/18/Z/I zawartą w dniu 29 
marca 2018 roku pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
w ramach której Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót 
polegających na zaprojektowaniu, dostawie i wykonaniu wszystkich 
niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na 
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liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla 
kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej wraz z jej 
warunkami szczegółowymi oraz załącznikami; 

Kraj - oznacza Rzeczpospolitą Polską; 
Kwota Zatrzymana - oznacza skumulowaną kwotę zatrzymaną według § 22. Umowy 

i wypłacaną według tego paragrafu Umowy. Kwota ta stanowi 
70% (siedemdziesiąt procent) łącznej kwoty Zabezpieczenia 
Wykonania, do wniesienia, którego zobowiązany jest 
Podwykonawca i która to kwota będzie potrącona zgodnie 
z warunkami Umowy; 

Lokalizacja - oznacza pojedynczą lokalizację na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w której prowadzone będą Roboty, wskazaną 
w Zamówieniu; 

Materiały - oznacza Materiały w rozumieniu Kontraktu; 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, wypełniony przez 

Podwykonawcę i zawierający podpisaną ofertę na wykonanie 
Robót, skierowaną do Wykonawcy wraz z wykazem Urządzeń, 
Robót oraz stawek objętych Umową, a także wraz ze wszystkimi 
załącznikami; 

Okres Zgłaszania Wad - oznacza piętnaście (15) lat na zgłaszanie wad w Robotach lub w 
ich części według § 25. Umowy, liczonych od daty, z którą Roboty 
zostaną przejęte przez Zamawiającego w drodze wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót w rozumieniu Kontraktu. Okres ten 
rozumie się jako okres rękojmi za wady i jest on równy okresowi 
objętemu Gwarancją Jakościową; 

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne 
miejsca, wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie lub Umowie, 
jako stanowiące części Placu Budowy. Określenie „Plac Budowy" 
oznacza również „Teren Budowy" w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Pozwolenie na Budowę - oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na budowę" lub 
odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji 
administracyjnej przez właściwy organ administracji 
architektoniczno -budowlanej, na podstawie Rozdziału 4 ustawy 
Prawo budowlane. Pod pojęciem Pozwolenia na Budowę rozumie 
się także - w zależności od okoliczności – „Zgłoszenie 
wykonywania Robót budowlanych” tj. zgłoszenie właściwemu 
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót 
budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, co do którego w/w organ nie wniósł 
sprzeciwu; 

Prawa Własności 
Intelektualnej 

- oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej, tj. 
w szczególności choć niewyłącznie autorskie prawa majątkowe 
i prawa zależne, prawa do baz danych, prawa własności 
przemysłowej i prawa do uzyskania tych praw oraz know-how; 

Projekt Budowlany - oznacza dokumentację wymaganą przez ustawę Prawo budowlane; 
Projektant - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 

Rozdział 2 ustawy Prawo budowlane i pełniącą funkcje przypisane 
przez art. 20 oraz art. 21 ww. ustawy; 

Regulacje Zamawiającego - oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, standardy 
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techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady 
i procedury obowiązujące u Zamawiającego wymienione 
w Wymaganiach Zamawiającego oraz Kontrakcie; 

Roboty - oznacza przedmiot niniejszej Umowy, tj. Roboty Stałe i Roboty 
Tymczasowe lub jedne z nich, w zależności od kontekstu, 
określony w § 3 ust. 1; 

Roboty Stałe - oznaczają roboty, które mają być zrealizowane przez 
Podwykonawcę według Umowy; 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkie rodzaju 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robót 
Stałych oraz usunięcia wszelkich wad; 

Siła Wyższa - jest to zdarzenie powszechne, zewnętrzne, nadzwyczajne, 
niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia 
Umowy, niemożliwe do zapobieżenia dla Stron, a zarazem 
któremu obiektywnie nie sposób zapobiec przy zachowaniu 
najwyższej staranności przez którąkolwiek ze Stron, 
a w szczególności choć niewyłącznie: wojny, zamieszki, strajki 
generalne oraz klęski żywiołowe; 

SIWZ - oznacza dokument pn. „Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia” dla przetargu ograniczonego na zaprojektowanie 
i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury 
systemy RTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" wraz ze wszystkimi 
załącznikami, składający się z (i) Tomu I – Instrukcje dla 
Wykonawców (IDW), (ii) Tomu II – Warunki Umowy (WU), (iii) 
Tomu III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i (iv) Tomu IV 
Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO), jak również wyjaśnienia 
Zamawiającego udzielone zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych; 

Sprzęt Podwykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 
wszelkich wad i usterek, z tym jednak zastrzeżeniem że pojęcie 
„Sprzęt Podwykonawcy” nie obejmuje Robót Tymczasowych, 
sprzętu Wykonawcy lub Zamawiającego, a także Urządzeń, 
Materiałów lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych; 

Świadectwo Przejęcia - oznacza świadectwo wykonania wystawione przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu; 

Umowa o Podwykonawstwo - oznacza umowę, o której mowa w art. 2. pkt. 9b. ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

Urządzenia - oznacza urządzenia zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego; 
Użytkowanie Tymczasowe - oznacza użytkowanie jakiejkolwiek części Robót lub Odcinka w 

czasie przed dokonaniem odbioru końcowego, przy czym sposób 
oraz czas takiego użytkowania jest ograniczony względem 
ostatecznego przeznaczenia takiej części Robót po Odbiorze 
Końcowym ją obejmującym. W szczególności jest to użytkowanie 
służące wykonaniu Robót nieobjętych Kontraktem lub Umową 
przez inne podmioty, zintegrowaniu Robót z innymi robotami lub 
urządzeniami, przeprowadzeniu testów i pomiarów; 

Wymagania Zamawiającego - oznacza dokument zatytułowany „Opis Przedmiotu Zamówienia”, 
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stanowiący część SIWZ (oraz wszelkie dodatki i modyfikacje do 
takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem), a także 
dokument zawierający warunki wykonywania Kontraktu, 
wyszczególniające cel, zakres, projekt lub kryteria techniczne dla 
Robót; 

Wynagrodzenie - oznacza całkowitą wartość wynagrodzenia netto Podwykonawcy 
za wykonanie Robót, powiększoną o należny podatek od towarów 
i usług, które to wynagrodzenie rozumiane jest jako 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632. Kodeksu cywilnego, 
które obejmuje także choć niewyłącznie wynagrodzenie z tytułu 
sporządzenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji oraz 
usunięcia wad i usterek, a które to ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie od rozmiarów Robót i kosztów ponoszonych przez 
Podwykonawcę, jak również wykonanie przez Podwykonawcę 
wszelkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a w 
tym także, choć nie wyłącznie przeniesienie na rzecz Wykonawcy 
Praw Własności Intelektualnej oraz obowiązków wynikających z 
Gwarancji Jakościowej oraz Okresu Zgłaszania Wad; 

Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie lub zabezpieczenia, opisane w § 22. 
Umowy; 

Zamówienie - oznacza dokument wskazujący lokalizację i kolejność wykonania 
poszczególnych Robót, złożony w sposób opisany w § 4;  

Zmiana - oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub 
Robotach, które jest polecona przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, lub zatwierdzona według postanowień Umowy; 

 

§ 2. 
Interpretacja pojęć 

 
Strony zgodnie postanawiają, że w Umowie: 
 
1. odniesienia do „osoby” lub „podmiotu” obejmują osoby fizyczne, osoby prawne (bez względu na 

miejsce siedziby lub rejestracji), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
stowarzyszenia, fundacje lub spółki osobowe, władze publiczne, organy administracji publicznej, 
państwa lub agencje państwowe, bądź też dwie lub więcej z powyższych osób lub podmiotów, a 
także ewentualnie wszelkie osoby lub podmioty mogące być podmiotem praw oraz obowiązków 
odpowiedniej osoby lub podmiotu, będący następcami prawnymi lub dalszymi następcami prawnymi 
odpowiedniej osoby lub podmiotu pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, w 
szczególności tytułem sukcesji uniwersalnej bądź syngularnej praw oraz obowiązków, jeśli owe prawa 
i obowiązki odnoszą się do niniejszej Umowy; 
 

2. odniesienia do „Strony Umowy”, a w szczególności choć niewyłącznie w kontekście jej działań bądź 
zaniechań oraz odpowiedzialności z tytułu wykonania niniejszej Umowy, obejmują także osoby lub 
podmioty działające w imieniu oraz na rachunek odpowiedniej Strony, bądź przynajmniej na jej 
rachunek, a zatem w szczególności choć niewyłącznie jej pracowników, reprezentantów, 
przedstawicieli, agentów, pełnomocników, kontrahentów oraz podwykonawców, chociażby te osoby 
lub podmioty w zakresie swej działalności zawodowej trudniły się wykonywaniem odpowiednich 
czynności, a także osoby lub podmioty w stosunku do których odpowiednia Strona jest w stosunku 
dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych bądź w stosunku pracy w 
rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy;  
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3. odniesienia do „Paragrafu”, „Ustępu” lub „Załącznika” stanowią odniesienia do jednostki 
redakcyjnej lub załącznika Umowy, natomiast odniesienia do niniejszej Umowy obejmują również 
odniesienia do jej załączników; 
 

4. nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i mogą wpływać na wykładnię i interpretację 
Umowy jedynie posiłkowo; 

 
5. odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi 

późniejszymi zmianami lub modyfikacjami dokonywanymi w formie pisemnej, za obopólną zgodą 
stron takiego dokumentu, chyba że co innego wynika z treści odniesienia; 

 
6. odniesienie do „formy pisemnej” lub równoznaczne należy rozumieć jako zastrzeżenie formy 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności w rozumieniu art. 76. zd. 2. Kodeksu cywilnego; 
 
7. odniesienia do „bezwarunkowości” oświadczenia Strony oznaczają, że Strona zobowiązuje się 

względem drugiej Strony, której składa oświadczenie woli, do niezastrzegania dla skutków czynności 
prawnej warunków rozumieniu art. 89. Kodeksu cywilnego pod rygorem odpowiedzialności 
odszkodowawczej i bezskuteczności złożenia oświadczenia względem Strony, której składa 
oświadczenie woli; 

 
8. odniesienia do „nieodwołalności” oświadczenia Strony oznaczają, że Strona zobowiązuje się 

względem drugiej Strony, której składa oświadczenie woli do jego nieodwołania w rozumieniu art. 
61. § 1 oraz art. 662 Kodeksu cywilnego; 

 
9. odniesienia do „niezwłoczności” oznaczają najszybszy możliwy termin, nigdy nie późniejszy jednak 

niż pięć (5) dni; 
 

10. W Umowie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej: 
 

1) słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje; 
2) słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające liczbę 

mnogą obejmują również liczbę pojedynczą, 
3) postanowienia zawierające słowo „uzgodnić", „uzgodniony" lub „uzgodnienie", wymagają 

uzgodnienia na piśmie; 
 

11. Słowa niezdefiniowane w Umowie czytane będą zgodnie z definicjami zawartymi w Wymaganiach 
Zamawiającego; 
 

12. W przypadku ustalenia przez Strony: 
 

1) okresu, który przypadać ma na określoną liczbę dni przed oznaczoną datą – termin taki uważa się 
za zachowany, jeśli przed jego początkiem a końcem w całości upłynęła określona liczba dni; 
 

2) terminu tygodniowego lub miesięcznego – upływ tego terminu przypada na koniec ostatniego 
dnia oznaczonego tygodnia lub miesiąca; 
 

3) terminu innego niż opisane powyżej -  do obliczenia terminu stosuje się postanowienia Kodeksu 
cywilnego. 

 
13. Dokumenty tworzące Umowę traktowane będą jako wzajemnie objaśniające się. Do celów 

interpretacji, dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 
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1) Kontrakt, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy, treść Kontraktu jest ustalana w oparciu o 

brzmienie Tomu II SIWZ Warunki Umowy ; 
2) Wymagania Zamawiającego;  
3) Umowa; 
4) Zamówienie; 
5) Oferta; 

  
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności lub rozbieżności, Wykonawca wyda konieczne 
wyjaśnienie lub polecenie. 

 
Rozdział 2. 

Przedmiot Umowy 
 

§ 3. 
Roboty 

 
1. Strony określają przedmiot niniejszej Umowy w następujący sposób: Podwykonawca zobowiązuje 

się do wykonania z najwyższą starannością, zgodnie z niniejszą Umową, ofertą, której kopia stanowi 
integralny załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej 
robót budowlanych polegających na montażu wież w Lokalizacjach („Roboty”), włącznie z 
uprzednim sporządzeniem projektu montażu oraz zgodnie z przekazanym mu przez Wykonawcę 
projektem dokumentacji architektoniczno-budowlanej, zaś Wykonawca zobowiązuje się do 
przekazania części Placu Budowy koniecznego do wykonywania Robót na okres ich wykonywania 
oraz do odebrania Robót i zapłaty umówionego Wynagrodzenia. 
 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Czas na Ukończenie Robót mija z końcem [dnia]. 
 

3. Podwykonawca oświadcza niniejszym, że posiada niezbędne moce przerobowe, aby: 
 

1) przystąpić do przejęcia Placu Budowy lub Frontu Robót w terminie siedmiu (7) dni od dnia 
wskazania w Zamówieniu Lokalizacji wykonywania Robót;  
 

2) ukończyć montaż jednej wieży w terminie dwóch (2) dni od dnia wskazania w Zamówieniu 
Lokalizacji wykonywania Robót. 
 

4. Ponadto na mocy niniejszej Umowy Strony regulują sposób rozliczania wykonywanych Robót 
w czasie trwania Umowy. 

 
5. Strony zgodnie postanawiają, że Roboty zostaną wykonane – z zastrzeżeniem dalej idących wymagań 

innych postanowień niniejszej Umowy – na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika 
z Kontraktu i powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Wymaganiach Zamawiającego. 

 
6. Strony zgodnie potwierdzają, iż przedmiot Umowy obejmuje świadczenie odpowiadające części 

zamówienia określonego Kontraktem. 
 

7. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca odpowiedzialny będzie za dostarczenie Materiałów do 
wykonania Robót. 

 
8. Strony zgodnie postanawiają, że Podwykonawca odpowiedzialny będzie za dostarczenie Urządzeń 

do wykonania Robót. 
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Rozdział 2. 

Zamówienia 
 
 

§ 4. 
Składanie Zamówień 

 

1. Celem wskazania chronologii wykonywanych Robót oraz ich Lokalizacji, Wykonawca doręcza 
Podwykonawcy w sposób wskazany w § 31 prawidłowo wypełnione Zamówienie. Zamówienie 
może zostać doręczone w formie elektronicznej. 

 
2. Zamówienie nie wymaga przyjęcia przez Podwykonawcę. 
 
3. Zamówienie dla swej skuteczności musi zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

integralny załącznik nr 4 do niniejszej Umowy w języku polskim i zawierać w treści: 
 
1) numer porządkowy Zamówienia, 
2) datę sporządzenia Zamówienia, 
3) dane Stron; 
4) Lokalizację wykonywania Robót oraz jej kod; 
5) Kolejność wykonywania Robót; 
6) dane osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do bezpośrednich kontaktów w zakresie 

realizacji Robót wskazanych w danym Zamówieniu; 
7) dane osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru końcowego 

Robót; 
8) dane niniejszej Umowy (co najmniej data zawarcia); 
9) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli imieniem oraz na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 5. 
Zawieszanie Robót 

 

1. Wykonawca może w każdej chwili polecić, aby Podwykonawca zawiesił prowadzenie części lub 
całości Robót. W trakcie zawieszenia Podwykonawca zobowiązuje się chronić i składować oraz 
zabezpieczać taką część lub całość Robót dla uniknięcia jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub 
szkody. 
 

2. Jedynie w przypadku, w którym zawieszenie, o którym mowa w ust. 1. nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Podwykonawcy, a w szczególności zawieszenie nie zostało dokonane 
w związku z poprawianiem następstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub 
materiałów Podwykonawcy, ani z zaniedbaniem przez Podwykonawcę ochrony, składania lub 
zabezpieczenia: 

 
1) Jeżeli Podwykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt z uwagi na zawieszenie Robót, to 

przysługiwać będzie mu roszczenie względem Wykonawcy o przedłużenie Czasu na 
Ukończenie proporcjonalnie do czasu zawieszenia; 

2) W przypadku, w którym Podwykonawca dostarcza Materiału bądź Urządzenia - 
Podwykonawca będzie uprawniony do płatności za wartość (na datę zawieszenia) Urządzeń 
oraz Materiałów, które nie zostały dostarczone na Plac Budowy jeśli praca nad wykonaniem 
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Urządzeń lub dostawa Urządzeń lub Materiałów została zawieszona na dłużej niż 35 dni oraz 
Podwykonawca oznaczył Urządzenia lub Materiały jako własność Wykonawcy; 

 

3. Zawieszenie Robót musi zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej (dokumentowej) 
zgodnie z postanowieniami § 31. 

 

§ 6. 
Rezygnacja z wykonywania Robót 

 

1. Wykonawca może w każdej chwili odwołać prowadzenie części lub całości Robót bez podania 
powodu. 
 

2. W przypadku odwołania Robót, Roboty zostaną zabezpieczone na koszt Podwykonawcy, zaś 
Strony w terminie siedmiu (7) dni przystąpią do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych do dnia 
odwołania Robót.  

 
3. Po odwołaniu Robót, Wykonawca nie będzie zobowiązany do żadnych dalszych płatności na rzecz 

Podwykonawcy do chwili ustalenia przez Strony kosztów projektowania, wykonania, wykończenia 
oraz naprawienia wszelkich usterek, odszkodowań za opóźnienie (jeśli zaistnieją), oraz wszelkich 
innych uzasadnionych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
w bezpośrednim związku z odwołaniem Robót. 

 
4. Jeżeli ustalenie kwoty pozostałej i nie zafakturowanej do dnia odwołania Robót części 

Wynagrodzenia należnego na dobro Podwykonawcy za wykonane Roboty nie zostanie uzgodnione 
przez Strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odwołania, jego wysokość zostanie określona 
przez rzeczoznawcę powołanego przez Wykonawcę. 
 

5. W przypadku, w którym odwołanie, o którym mowa w ust. 1. wynika z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy, a w szczególności odwołanie zostało dokonane w związku z naruszeniem 
postanowień niniejszej Umowy: 

 
1) Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania od Podwykonawcy wszelkich dodatkowych 

kosztów, jeśli takowe zostaną poniesione, ukończenia Robót po potrąceniu wszelkich sum 
należnych Podwykonawcy. Pozostałą część tak ustalonej kwoty zapłaci na dobro 
Podwykonawcy; 
 

2) Wykonawca będzie uprawniony do przejęcia wszystkich praw i obowiązków Podwykonawcy 
wynikających z umów z jego dalszymi podwykonawcami, zaś Podwykonawca zobowiązuje się 
taką możliwość zapewnić w umowach o dalsze podwykonawstwo. Wykonawca lub inny 
wykonawca może wykorzystywać dla celu zakończenia Robót dokumentację wykonawczą i inne 
dokumenty opracowane przez Podwykonawcę lub na jego zamówienie; 
 

3) Wykonawca zastrzega prawo do samodzielnego dokończenia Robót lub przy pomocy 
jakiegokolwiek innego wykonawcy; 
 

4) Podwykonawca nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności za Roboty wykonane do dnia 
odwołania Robót lub ich części oraz odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów, tj. za 
opóźnienie terminowego wykonania i przekazania Robót Wykonawcy; 
 

5) Podwykonawca wyda Wykonawcy wszelką dokumentację wykonawczą i powykonawczą 
(według przedstawionej listy) oraz pozostałe dokumenty wykonane przez niego lub na jego 
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zamówienie projektowe i z chwilą przekazania przeniesie prawa majątkowe prawa autorskie do 
tej dokumentacji i upoważni Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w stosunku do tej 
dokumentacji, a także doręczy Wykonawcy zaświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń. 

 
4. Odwołanie wykonywania części Robót musi zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej 

(dokumentowej) zgodnie z postanowieniami § 31. 
 
 

Rozdział 3. 
Oświadczenia i zobowiązania Stron 

 
 

§ 7. 
Oświadczenia Podwykonawcy 

 
1. Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadcza, że: 
 

1) zapoznał się przed zawarciem niniejszej Umowy wnikliwie z całością SIWZ, a w szczególności z: 
TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia i zapoznał się ze wszelkimi wyjaśnieniami 
Zamawiającego do SIWZ, w tym w szczególności udzielonymi po myśli art. 38 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, że są one dla niego jasne, klarowne i w pełni zrozumiałe, jest 
w stanie im sprostać, oraz że zaakceptował je w całości bez zastrzeżeń w złożonej przez siebie 
Ofercie, a w szczególności choć niewyłącznie w zakresie wymiarów i parametrów technicznych, 
wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
i eksploatacji; 
 

2) dokumenty, o których mowa w ust. 1) powyżej są mu w pełni znane i są dla niego zrozumiałe, 
a nadto otrzymywał od Wykonawcy wszelkie niezbędne i potrzebne dla wykonania niniejszej 
Umowy informacje i wiadomości, przy czym oświadczenie niniejsze jest składane 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Podwykonawcę działalności 
gospodarczej, od którego można oczekiwać, iż przed zawarciem niniejszej Umowy powinien 
zidentyfikować wszelkie ewentualne niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy informacje, 
dane oraz dokumenty, jak również związane z tym ryzyka; 
 

3) znane mu są i zrozumiałe wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego 
wynikające z Kontraktu i zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę tak, aby możliwe było 
spełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających 
z Kontraktu; 
 

4) przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z treścią Kontraktu dokumenty: (i) Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, (ii) Program zapewnienia jakości, (iii) Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, powstaną w trakcie trwania niniejszej Umowy, a także mogą ulegać w tym czasie 
zmianom, w związku z czym z tego miejsca przyjmuje ich postanowienia jak swoje i zobowiązuje 
się przestrzegać ich postanowień; 
 

5) znane mu są i zrozumiałe jego wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy, a w tym 
w szczególności lecz nie wyłącznie dotyczące terminów realizacji niniejszej Umowy, wymagań 
technicznych dotyczących Robót, jakości Robót, wymagań i zobowiązań dotyczących Praw 
Własności Intelektualnej, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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6) jest mu wiadome, że dla realizacji niniejszej Umowy konieczna będzie koordynacja jego prac 
składających się na Roboty z innymi podmiotami realizującymi Kontrakt (jak Wykonawca, 
podwykonawca, czy też dalszy podwykonawca); 
 

7) przyjmuje do wiadomości, że ostateczny zakres, lokalizacja oraz harmonogram realizacji prac 
stanowiących przedmiot Kontraktu, a co za tym idzie także Robót, które stanowią część 
przedmiotu Kontraktu zostaną ustalone w trakcie realizacji Kontraktu i nie mogły zostać 
określone w sposób niepodlegający zmianom i dalszej konkretyzacji w niniejszej Umowie i zrzeka 
się wszelkich zarzutów i roszczeń w stosunku do takowych zmian i konkretyzacji; 
 

8) przyjmuje do wiadomości, iż powinien poinformować Wykonawcę o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć potencjalny wpływ na należyte i terminowe wykonanie obowiązków 
Podwykonawcy określonych niniejszą Umową;  
 

9) będzie dysponował i będzie uprawniony do wszelkich Praw Własności Intelektualnej, a w tym 
w szczególności, lecz nie wyłącznie do Elementów Autorskich w takim zakresie, aby możliwe 
było należyte wykonanie przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 
w odniesieniu do Praw Własności Intelektualnej, a w tym Elementów Autorskich, a także 
wykonie zobowiązań Wykonawcy z Kontraktu w tym zakresie; 
 

10) jest odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich poleceń Inżyniera, o ile zostaną mu udzielone, na 
takich samych zasadach jak zostało to uregulowane w odniesieniu do Wykonawcy 
w Kontrakcie; 
 

11) jest odpowiedzialny za wykonanie Robót tak, aby możliwym było wykonanie przez Wykonawcę 
przedmiotu Kontraktu zgodnie z SIWZ, z zachowaniem Czasu na Ukończenie określonego 
w Kontrakcie, jak również na ukończenie Etapów i Kamieni Milowych zgodnie z terminami 
określonymi w Kontrakcie, nadto przyjmuje do wiadomości, iż terminowa realizacja Robót ma 
dla Wykonawcy kluczowe znaczenie, a przekroczenie Czasu na Ukończenie określonego 
w Kontrakcie, jak również na ukończenie Etapów i Kamieni Milowych zgodnie z terminami 
określonymi w Kontrakcie może powodować po stronie Wykonawcy szkodę ogromnych 
rozmiarów; 
 

12) posiada wszelkie kwalifikacje konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy, które są na poziomie nie niższym niż wymagany przez Kontrakt; 
 

13) potwierdza, iż Wykonawca nie złożył mu w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy 
szerszych zapewnień niż zapewnienia, które zostały złożone przez Zamawiającego w SIWZ; 
 

14) przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z Kontraktem do 
Bieżącego Raportowania, jak zdefiniowano w Kontrakcie, a co za tym idzie Podwykonawca jest 
zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania przez niego zobowiązania 
do Bieżącego Raportowania, jak zdefiniowano w Kontrakcie; 
 

15) przyjmuje do wiadomości, iż Roboty obejmują wszelkie czynności niezbędne, konieczne 
i wymagane do spełnienia Wymagań Zamawiającego, jak również wymagań przepisów prawa 
oraz norm odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy, a nadto zachowania jakości tych 
Robót wymaganej przez Kontrakt; 
 

16) posiada odpowiedni potencjał osobowy, kwalifikacje, wszelkie materiały oraz narzędzia i inne 
urządzenia konieczne dla właściwego wykonania i zakończenia Robót będących przedmiotem 



12 | S t r o n a  
 

niniejszej Umowy, a także że jego kwalifikacje, jak również kwalifikacje poszczególnych 
członków jego personelu, spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego; 
 

17) w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 
 
a) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, które odnosi się 
bezpośrednio do Kontraktu; 
b) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Oświadczenie powyższe, złożone przez Podwykonawcę w oryginale, stanowi integralny 
załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 
 

18) uzyskał, w najszerszym możliwym zakresie (biorąc pod uwagę zawodowy charakter swojej 
działalności i związane z nim doświadczenie), wszelkie konieczne informacje i wziął pod uwagę 
wszelkie możliwe okoliczności odnośnie do zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych 
okoliczności, które mogły mieć wpływ na jego Ofertę lub na Roboty i wziął je pod uwagę przy 
składaniu Oferty, w tym zwłaszcza przy kalkulacji swojego wynagrodzenia. W tym samym 
zakresie będzie się uważało, że Podwykonawca obejrzał i sprawdził Plac Budowy, jego 
otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Oferty uznał je 
za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące m. in. (bez ograniczenia 
się): 
 
a) kształt i charakter Placu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
b) warunki hydrologiczne i atmosferyczne, 
c) zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 

wszelkich wad, 
d) obowiązujące w RP normy prawne, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz 
e) zapotrzebowanie Podwykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, 

energii, transportu, wody i innych usług. 
 

19) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie Wynagrodzenia obejmującego roboty 
związane z wykonaniem Robót, przy kalkulacji swojego wynagrodzenia wziął pod uwagę wszelkie 
okoliczności i wszystkie składniki mogące bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na koszt 
realizacji Robót, a co za tym idzie na wysokość należnego mu Wynagrodzenia; 
 

20) pracownicy, którzy będą wykonywać prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne doświadczenie przy wykonywaniu tego typu prac, które 
są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach wskazanych w pkt. 1) 
powyżej; 
 

21) przed złożeniem Oferty i zawarciem niniejszej Umowy przewidział, wziął pod uwagę, rozważył 
i zaakceptował wszelkie mogące wystąpić ryzyka związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
Umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za te ryzyka, a w tym także za te, 
których nie przewidział, a powinien przewidzieć z uwzględnieniem charakteru prowadzonej 
przez Podwykonawcę działalności gospodarczej, jak również wymagań stawianych wobec 
podmiotów podejmujących się realizacji tak złożonych i innowacyjnych przedsięwzięć, jak objęte 
Kontraktem, a co za tym idzie zrzeka się wobec Wykonawcy wszelkich zarzutów i roszczeń 
związanych z takimi ryzykami; 
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22) przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z Kontraktem Wykonawca zobowiązał się do 
niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) etatowych pracowników Zamawiającego 
do realizacji zadań objętych Kontraktem, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych, a zakaz 
ten dotyczy Podwykonawcy, jak również dalszych podwykonawców, którzy powinni także 
zostać objęci tym zakresem i poinformowani o treści niniejszego ustępu; 
 

23) przyjmuje do wiadomości, iż jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy (oryginały 
lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę), a zobowiązanie do powinno dotyczyć dalszych podwykonawców 
Podwykonawcy, co też powinno zostać uregulowane w umowie pomiędzy Podwykonawcą 
i dalszym podwykonawcą; 

 

§ 8. 
Ogólne zobowiązania Podwykonawcy 

 
1. W ramach Robót Podwykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności koniecznych 

i niezbędnych w świetle Umowy, Oferty, Wymagań Zamawiającego, Kontraktu, SIWZ, Projektu 
Budowlanego, przepisów prawa oraz zasad sztuki budowlanej do oddania w stanie umożliwiającym 
używanie obiektu budowlanego, a w szczególności choć niewyłącznie do wykonania następujących 
czynności: 
 
1) wykonania Robót o jakości przewidzianej postanowieniami niniejszej Umowy, Kontraktu, SIWZ, 

Oferty oraz Wymagań Zamawiającego i w żadnym wypadku nie niższej niż jakość wymagana na 
podstawie tych dokumentów przez Zamawiającego od Wykonawcy; 

 
2) uzyskania w zakresie wykonywanych przez siebie Robót, wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń 

i innych dokumentów wymaganych do wykonania Robót, które nie zostały uzyskane lub 
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę, a w szczególności choć niewyłącznie 
dokumentów odnoszących się do przeprowadzenia szkoleń BHP w zakresie wykonywania Robót 
na linii kolejowej, zezwoleń na prowadzenie prac na wysokości oraz przepustek do pracy na 
kolei.  Podwykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie 
potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych 
zezwoleń obciążają Podwykonawcę; 
 

3) niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu lub Wykonawcy na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy w zakresie wykonywanych przez siebie 
Robót oraz płatności (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Podwykonawcę) oraz do zapewnienia tego samego ze strony swoich 
podwykonawców; 
 

4) przekazywania powiadomień, opłacania wszelkich podatków, należności oraz opłat 
i uzyskania wszystkich pozwoleń, licencji i zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wszelkich wad, a jednocześnie Podwykonawca zapłaci Wykonawcy odszkodowanie 
i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek 
zaniedbania w tym względzie; 
 

5) przejęcia Frontu Robót w terminie trzech (3) dni od dnia wskazania Lokalizacji ze strony 
Wykonawcy; 
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6) rozładowywania własnymi siłami na Placu Budowy dostaw Materiałów oraz Urządzeń od innych 
podwykonawców Wykonawcy  i zbadania oraz ewentualnie kwitowania w imieniu Wykonawcy 
– na jego wyraźne, literalne polecenie i z jego upoważnienia – ich odbioru; 
 

7) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy oraz jego wyposażenia 
i mediów, albowiem te nie są zapewniane przez Wykonawcę; 

 
8) spełnienia wymagań zawartych w uzyskanych lub przekazanych mu pozwoleniach, 

a w szczególności choć niewyłącznie do zapewnienia wystawiającym je władzom możliwości 
wglądu i sprawdzenia prowadzonych Robót; 
 

9) wykonywania niezwłocznie wszelkich poleceń oraz stosowania się do wszelkich wskazówek 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inżyniera, które odnosić się będą do wykonywania Robót, 
w szczególności choć niewyłącznie w przypadku, gdy: 
 
a) w opinii Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera zdarzy się przypadek wpływający na 

bezpieczeństwo życia, Robót lub na sąsiednie dla Placu Budowy nieruchomości; 
 

b) takie polecenie konieczne będzie do realizacji Robót lub usunięcia wad. 
 

10) w zakresie, w którym jest to konieczne - zorganizowania na własne ryzyko procesu realizacji 
Robót, zgodnie z brzmieniem niniejszej Umowy, Kontraktu, SIWZ oraz Wymaganiami 
Zamawiającego, a w szczególności choć niewyłącznie do przeprowadzenia czynności 
sporządzenia i pozyskiwania Dokumentów Podwykonawcy oraz innych czynności, by zapewnić 
ich ukończenie i wykonanie Robót w Czasie na Ukończenie, jak również ukończenie 
poszczególnych Etapów i Kamieni Milowych w wymaganych przez Kontrakt terminach; 
 

11) do stałego, niezwłocznego pisemnego poinformowania Wykonawcy o zamiarze rozpoczęcia 
Robót trwających dłużej niż 30 dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 
osób, albo, dla których planowany zakres Robót przekracza 500 osobodni. W przypadku 
niewywiązania się przez Podwykonawcę z ww. obowiązku, zostanie on obciążony wszystkimi 
kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, w związku z naruszeniem 
§ 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych; 
 

12) niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) etatowych pracowników Zamawiającego 
lub Wykonawcy do realizacji zadań objętych Umową, innych niż prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. Dotyczy to także dalszych podwykonawców, do czego Podwykonawca 
powinien ich zobowiązać we własnych umowach; 

 
13) należytego zabezpieczenia przekazanego mu Placu Budowy lub przekazanego mu Frontu Robót 

przez cały okres wykonywania Prac, w szczególności przed wstępem osób nieuprawnionych, jak 
również z uwagi na to, iż Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Roboty będą przez 
niego prowadzone w sąsiedztwie linii kolejowych, tak aby nie zakłócać w najmniejszym stopniu 
funkcji komunikacyjnych, jak również takiego zabezpieczenia i oznakowania Placu Budowy, aby 
wykluczyć możliwość naruszenia zdrowia lub życia osób poruszających się w okolicy, jak również 
drodze publicznej, pojazdów przemieszczających się po trakcji oraz uszkodzenia mienia; 

 
14) zapewnienie właściwego nadzoru oraz kierownictwa nad Robotami, w tym w szczególności choć 

niewyłącznie ustanowienie Kierownika Robót; 
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15) niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad oraz usterek Robót; 
 

16) niezakłócania w czasie Robót porządku publicznego, lub dostępu, korzystania lub zajmowania 
wszystkich dróg, przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego, 
Wykonawcy lub innych podmiotów; 
 

17) opracowania uprzednio projektów montażu wież i przeniesienia Praw Własności Intelektualnej 
oraz Elementów Autorskich do tej dokumentacji na Wykonawcę, po jej wykonaniu; 
 

18) w zakresie koniecznym z uwagi na zakres Robót – ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych i przeprowadzenia badań geodezyjnych, a w szczególności 
przeprowadzenia pomiarów pionowości; 
 

19) w zakresie koniecznym z uwagi na zakres Robót - wykonywania Robót w trybie 
wielozmianowym; 
 

20) wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej (według przedstawionej listy) oraz 
przekazania Wykonawcy jej sześciu (6) egzemplarzy wraz z oświadczeniem o przeniesieniu Praw 
Własności Intelektualnej oraz Elementów Autorskich do tej dokumentacji: 
 
a) Podwykonawca przygotuje i będzie na bieżąco aktualizował, kompletny zestaw 

powykonawczych zapisów z realizacji Robót, pokazujących dokładne powykonawcze 
usytuowania, wymiary i szczegółowe informacje dotyczące pracy, tak jak została ona 
zrealizowana; 
 

b) Podwykonawca dostarczy Wykonawcy rysunki powykonawcze Robót, przedstawiające 
wszystkie Roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży mu je do wglądu, w zakres 
niezbędnym do wykonania dokumentacji powykonawczej. Podwykonawca uzyska zgodę 
Wykonawcy na ich format, system powoływania się i inne mające związek szczegóły; 
 

c) Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Roboty nie będą uważane za ukończone dla 
celów ich przejęcia do chwili, w której Wykonawcy nie zostanie przekazana całość 
dokumentacji wymaganej postanowieniami niniejszej Umowy, a odnosząca się do robót 
Podwykonawcy;  
 

d) Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dokumentację powykonawczą 
sporządzoną w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektronicznej, zarówno w wersji bez 
możliwości edycji, jak i w wersji umożliwiającej ich edycję) w trzech (3) egzemplarzach dla 
każdej ukończonej części Robót, który ma być przekazany do użytkowania zgodnie 
z przepisami prawa; 
 

e) wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i pozostała dokumentacja winny być wykonane w języku 
polskim; 
 

f) Wykonawca może uściślić zakres dokumentacji powykonawczej, dokumentów 
wymienionych we właściwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentów 
powykonawczych wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego, a Roboty nie będą uważane 
za ukończone dla celów ich przejęcia, aż Wykonawca otrzyma te dokumenty 
z uwzględnieniem naniesienia zawnioskowanych przez niego uściśleń. 
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21) uprzątnięcia przekazanego Placu Budowy lub przekazanego Frontu Robót po zakończeniu 
Robót i po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Robót; 

 
22) wykonywania Robót terminowo zgodnie z najwyższą starannością, Umową, Kontraktem, ofertą, 

Wymaganiami Zamawiającego, SIWZ, sztuką budowlaną wskazówkami Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz Inżyniera, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
normami, przepisami i warunkami technicznymi, przy wykorzystaniu wykwalifikowanej kadry 
(pracowników) posiadających odpowiednie uprawnienia; 
 

23) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy Placu Budowy lub Frontu Robót i jego zabezpieczenia 
zgodnie z postanowieniami Umowy, uprzątnięcia oraz przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
lub Frontu Robót w terminach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy lub 
Kontraktu. Protokół przekazania/odbioru Placu Budowy lub Frontu Robót zostanie 
sporządzony na wzorze stanowiącym integralny Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy; 
 

24) przygotowania na swój koszt oraz ryzyko Placu Budowy lub Frontu Robót; 
 

25) prowadzenia Robót w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania użytkowników sieci 
kolejowej; 
 

26) zabezpieczenia oraz oznaczenia rusztowań oraz instalacji, których wzniesienie konieczne jest do 
należytego wykonania Robót - w szczególności przed wstępem osób nieuprawnionych oraz tak, 
aby nie stwarzały one zagrożenia dla osób poruszających się wokół Placu Budowy, jak również 
mienia zlokalizowanego w jego otoczeniu; 
 

27) wykonywania Robót zgodnie z wszystkimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
a w szczególności choć niewyłącznie przepisami ustawy Prawo budowlane; 
 

28) czynienia w sposób zgodny z przepisami prawa wpisów do Dziennika Budowy; 
 

29) uzyskania od swoich podwykonawców i przedłożenia Wykonawcy lub Zamawiającemu na 
każde jego żądanie wszelkich danych i informacji dotyczących podwykonawców w odniesieniu 
do realizowanych przez nich prac, w tym w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia; 

 
30) ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odpowiedzialności cywilnej od 

szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczących ludzi, Robót; 
 

31) ponoszenia wszelkich opłat niezbędnych do należytego wykonania Robót; 
 

32) zapewnienia bezpiecznych warunków na Placu Budowy lub Froncie Robót i przestrzegania 
wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 
 

33) w przypadku zatrudnienia podwykonawców - organizacji prac swoich podwykonawców 
i prowadzenia ich rejestru; 
 

34) stosowania się do wymogów pozwoleń na budowę oraz zobowiązuje się do przekazania 
odpowiednim władzom pełnej możliwości kontroli i sprawdzania Robót. Ponadto, 
Podwykonawca zezwoli odpowiednim władzom na udział w procedurach sprawdzających 
i testujących, co nie zwalnia Podwykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową; 
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35) zapewnienia na własny koszt oraz ryzyko zaplecza technicznego oraz socjalnego dla swoich 
pracowników oraz podwykonawców, w tym dostaw elektryczności, kanalizacji, wody oraz innych 
mediów. Podwykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie potrzebne pomieszczenia 
i urządzenia mieszkalne i socjalne, dla swojego personelu, a ponadto nie pozwoli nikomu 
z personelu organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych na Placu 
Budowy; 
 

36) usuwania z Placu Budowy w czasie trwania Robót zbędnych materiałów oraz odpadów zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu; 
 

37) przywrócenia porządku w miejscach realizacji Umowy, niezwłocznie od dnia podpisania przez 
Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Robót w danej Lokalizacji; 
 

38) informowania Wykonawcy, na każdą jego prośbę, o stanie zaawansowania wykonania Umowy; 
 

39) niezwłocznego wydania Wykonawcy wykonanej w określonej Lokalizacji części Robót do 
odbioru po ich ukończeniu; 
 

40) ponoszenia odpowiedzialności za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego uwidocznione w dokumentacji projektowej, w zakresie 
wykonywanych Robót oraz ponoszenia kosztów jego naprawy; 
 

41) ponoszenia odpowiedzialności wobec Wykonawcy oraz osób trzecich na zasadach ogólnych za 
szkody wynikłe na Placu Budowy od chwili przystąpienia do wykonywania Robót; 
 

42) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz zwrotu Wykonawcy wszelkich kwot 
wydatkowanych przez niego w związku z nienależytym wykonaniem przez Podwykonawcę jego 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa; 

 
43) uczestniczenia w naradach z Wykonawcą lub Zamawiającym na każde żądanie Wykonawcy lub 

Zamawiającego w miejscu oraz w czasie przez te podmioty wyznaczonym. Z ramienia 
Podwykonawcy w naradzie uczestniczyć winni: (i) osoba upoważniona przez Podwykonawcę 
oraz (ii) Kierownik Budowy lub Kierownicy Budów wyznaczeni przez Podwykonawcę jeśli była 
potrzeba ich wyznaczenia; 

 
44) co miesięcznego przedkładania Wykonawcy wykazu zawierającego nazwy lub nazwiska 

podwykonawców wykonujących prace w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, na Placu 
Budowy lub Froncie Robót, jak też rodzaj wykonywanych przez takich podwykonawców robót; 
 

45) uzyskania każdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy przed dokonaniem 
jakiejkolwiek zmiany w zakresie wykonania Robót w stosunku do Projektu Budowlanego oraz 
innych projektów lub w doborze Materiałów wykorzystywanych do wykonania Robót; 

 
46) przekazania Wykonawcy – w zakresie Robót - wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Umowy, Kontraktu, SIWZ oraz 
Wymagań Zamawiającego; 
 

47) ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie kontroli ruchu pociągów w czasie wykonywania 
Robót; 

 



18 | S t r o n a  
 

48) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zaistnieniu następujących okoliczności: 
 

a) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy; 
 

b) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Podwykonawcy; 
 

c) zajęcia majątku Podwykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania 
egzekucyjnego o ile zajęcie przekracza równowartość 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 
złotych, zero groszy); 

 

d) zaistnienia niewymienionych w niniejszym punkcie okoliczności uniemożliwiających lub 
ograniczających swobodne wykonywanie przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, w terminie trzech (3) dni od ich zaistnienia lub powzięcia o nich 
informacji. 

 
2. Podwykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. 
Podwykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, których 
może potrzebować dla celów Robót. 
 

3. Jeżeli w związku z realizacją Robót koniecznym stanie się, aby Wykonawca udostępnił 
Podwykonawcy przekazane od Zamawiającego jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej, 
to Podwykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń 
infrastruktury kolejowej, na podstawie odrębnie zawartej umowy o udostępnieniu urządzeń. 

 
4. Odnośnie do zabezpieczenia Placu Budowy lub Frontu Robót, Podwykonawca będzie 

odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac Budowy. Osoby upoważnione 
będą ograniczone do dalszych podwykonawców, personelu Wykonawcy, personelu Zamawiającego 
oraz personelu Inżyniera oraz wszelkiego innego personelu, o którym Podwykonawca został 
powiadomiony. Ponadto prawo wstępu na Plac Budowy lub Front Robót mają przedstawiciele 
właściwych organów administracji publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

 
5. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub 

starożytne, budowle i inne pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy 
archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, będą przekazane niezwłocznie Wykonawcy celem 
dalszego przekazania i wzięcia w opiekę i zarząd Zamawiającego. W przypadku potrzeby ich 
zabezpieczenia, Podwykonawcy niezwłocznie przekazana zostanie informacja w tym przedmiocie. 
Podwykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy 
uszkodzenia przez Podwykonawcę lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

 
6. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących 

torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, nie może 
zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Wykonawcy i Zamawiającego. 
Podwykonawca winien w odpowiednim czasie - co najmniej dziesięć (10) dni przed rozpoczęciem 
takich Robót - złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa. 
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7. Przed rozpoczęciem Robót Podwykonawca winien przedstawić Wykonawcy listę wszystkich 
Urządzeń, których on lub jego dalsi podwykonawcy zamierzają użyć, a nadto odpowiada za 
aktualność i zgodność z rzeczywistością tej listy. 

 
8. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 

oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 
wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub materiałów zgodnie z przepisami prawa, co dotyczy 
także urządzeń dalszych podwykonawców, z którymi zawrze on umowę. 

 
9. Każdorazowo przed przystąpieniem do Robót w określonej Lokalizacji, z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem, Podwykonawca przekaże Wykonawcy listę swojego personelu, a także – jeśli jest 
to konieczne z uwagi na naturę Robót - osoby (wymienionej z nazwiska), która pełnić będzie funkcje 
Kierownika Budowy i Kierowników Robót, a w takim wypadku dołączając: 

 
1) oświadczenia Kierowników Robót o przyjęciu obowiązku kierowania Robotami, 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia budowlane ww. osób oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia, która będzie umieszczona na budowie zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, 
 

z tym zastrzeżeniem, że powyższe dotyczy również każdej zmiany w personelu Podwykonawcy. 
 

10. Strony zgodnie postanawiają że z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
każdy element Urządzeń i Materiałów składający się na efekt Robót staje się własnością 
Zamawiającego, wolną od zastawów i od innych wierzytelności, w chwili, kiedy jest dostarczona na 
Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę lub w innych 
przypadkach opisanych w niniejszej Umowie. 

 

§ 9. 
Zobowiązania dotyczące 

personelu Podwykonawcy 
 
1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego personel, przez co rozumie się w szczególności 

pracowników, podwykonawców, przedstawicieli, pełnomocników, reprezentantów oraz doradców, 
winien być odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych zawodach lub 
zajęciach, zaś Wykonawca, Inżynier lub Zamawiający mogą wymagać, aby Podwykonawca 
usunął każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy 
Robotach, która: 
 
1) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności; 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 
3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy; 
4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub której działanie (bądź 

zaniechanie działania) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub środowiska 
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. 

 
Ponadto, Podwykonawca usunie (lub spowoduje usunięcie) także osobę (osoby) zatrudnione przy 
wykonaniu Umowy, których usunięcia zażąda Wykonawca, Inżynier lub Zamawiający, a ponadto 
Podwykonawca usunie (lub spowoduje usunięcie) także osobę (osoby) zatrudnione przez dalszego 
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podwykonawcę przy wykonaniu Umowy, których usunięcia zażąda Wykonawca, Inżynier lub 
Zamawiający. 
 

2. Podwykonawca będzie przedkładał Wykonawcy na jego żądanie, szczegółowe informacje o liczbie 
w każdej kategorii swojego personelu oraz każdego typu Sprzętu Podwykonawcy na Placu Budowy. 
Szczegółowe informacje należy przedstawić w każdym miesiącu kalendarzowym, w formie 
zatwierdzonej przez Wykonawcę, do czasu, aż Podwykonawca ukończy wszystkie prace wraz 
z zaległymi, o których jest wiadome, że są zaległe. 

 
3. Personel Podwykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w regulacjach 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii 
kolejowych. Lista personelu Podwykonawcy dedykowanego do świadczenia Usług, wraz ze 
wskazaniem uprawnień członków personelu, stanowi integralny Załącznik nr 11 do niniejszej 
Umowy. 
 

4. Jeśli jest to konieczne z uwagi na polecenie Wykonawcy - w skład personelu Podwykonawcy będą 
wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane przez przepisy Prawa budowlanego, jak 
również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne niezbędne 
do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez 
Podwykonawcę osoby z jego personelu, nowa osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 
(uprawnienia). Wykonawcy oraz Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji, czy 
osoba zastępująca (nowa lub na zastępstwo) posiada odpowiednie, tj. takie same lub wyższe 
kwalifikacje i doświadczenie, jakie były podstawą jego oceny w ramach warunków udziału 
w postępowaniu. W celu umożliwienia weryfikacji, Podwykonawca poinformuje Wykonawcę 
o każdorazowej planowanej zmianie w składzie jego personelu i przekaże Wykonawcy informacje 
i dokumenty niezbędne do zweryfikowania doświadczenia i kwalifikacji tego personelu. Jeżeli wystąpi 
taka okoliczność, to Podwykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje 
jej wyznaczenie). Ponadto jeżeli Podwykonawca poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek 
jego personelu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został orzeczony zakaz zajmowania 
określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej - niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie na piśmie Wykonawcę, jednocześnie 
przedstawiając Wykonawcy do akceptacji inną osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach 
i doświadczeniu, jakie były podstawą jego oceny w ramach warunków udziału 
w postępowaniu oraz kryterium oceny. Wykonawca zaakceptuje lub odmówi zmiany członka 
personelu Podwykonawcy na piśmie. 
 

5. Celem usunięcia wątpliwości postanawia się, że Podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot 
Kosztów lub do zmiany Czasu na Ukończenie lub jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowie 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zmiany członka Personelu Podwykonawcy. 

 
6. Wykonawca uprawniony jest do zobowiązania Podwykonawcy do zwiększenia liczebności jego 

personelu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. 
 

§ 10. 
Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa 

 

1. Podwykonawca będzie: 
 
1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym regulacji 

Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.plk-sa.pl), 
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w szczególności „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych 
podmiotów na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania 
informacji i poinformowania innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105" (wraz 
z załącznikami), które stanowią integralny Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy; 
 

2) przestrzegał planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez Wykonawcę na 
podstawie Kontraktu, który to zostanie udostępniony Podwykonawcy. 
 

3) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu Budowy 
oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu Budowy; 
 

4) utrzymywał Plac Budowy i Robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać 
niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa powyżej; 

 
5) zdawał sobie sprawę, że warunkiem dopuszczenia Personelu Podwykonawcy do realizacji prac 

objętych Umową jest uzyskanie imiennych przepustek uprawniających te osoby do wstępu na 
obszar kolejowy i nie dopuści żadnej osoby z Personelu Podwykonawcy do wykonywania Robót 
jeśli nie uzyskają oni imiennych przepustek uprawniających te osoby do wstępu na obszar 
kolejowy; 
 

6) przed rozpoczęciem Robót, stosownie do postanowień Instrukcji Ibh-105 „Zasady 
bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania 
pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.", - złoży pisemne oświadczenie 
w zakresie: 
 
a) aktualności badań lekarskich swojego personelu, w tym badań lekarskich pracowników 

związanych z ruchem pociągów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami; 
b) aktualności szkoleń w dziedzinie bhp swojego personelu; 
c) posiadania przez swój personel, związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji, 

szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, w związku z wykonywaniem 
czynności związanych z ruchem pociągów; 

d) posiadania i używania przez swój personel środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego. 

 
7) zobowiązany złożyć u Wykonawcy pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca 

poinformowania jego personelu o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
w związku z realizacją Robót; 

 
8) zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wykonawcy każdej uiszczonej przez niego kary pieniężnej 

w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji 
Ibh-105"" - w przypadku nałożenia takiej kary w drodze stwierdzenia wykonywania Robót przez 
Podwykonawcę w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego 
naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony ppoż. wynikających z Prawa, a także niewywiązywania się 
z postanowień Umowy w tym zakresie 
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9) gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie wymaganym postanowieniami niniejszej 
Umowy, Kontraktu, SIWZ  i Wymaganiami Zamawiającego. 

 

§ 11. 
Zobowiązania dotyczące odpadów 

 
1. Podwykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Wykonawcę lub Inżyniera. Zdemontowane 
materiały oraz Urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi 
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu Urządzeń istniejących, 
zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Podwykonawcę i muszą zostać usunięte na 
jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych Urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

 
2. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy bądź Frontu Robot 

w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą lub poza Placem Budowy czy Frontem Robót 
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawcę. 

 
3. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 
 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, 

w tym kulturowym i przyrodniczym. 
 

4. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel 
przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy lub Froncie Robót, zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 
 

5. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

 
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą 

program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba że 
działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 
 

6. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 
 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 
katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 
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7. Podwykonawca przygotowuje i przekazuje Wykonawcy w terminie kwartalnym informację 
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiającego. 

 
8. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Podwykonawcę będącego wytwórcą 

odpadów. 
 

9. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują również 
wszystkich dalszych podwykonawców, zaś Podwykonawca powinien zapewnić ich przestrzeganie 
przez dalszych podwykonawców i ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność za ich działania. 

 

§ 12. 
Zobowiązania dotyczące 

dalszych podwykonawców 
 
1. Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym wykonać Roboty własnymi siłami i bez zaangażowania 

podwykonawców, chyba że Wykonawca wyrazi uprzednią, literalną, pisemną (pod rygorem 
nieważności) zgodę na zatrudnienie podwykonawców. W takim przypadku zastosowanie znajdą 
postanowienia niniejszego paragrafu. 
 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym 
podwykonawcą robót budowlanych wymaga każdorazowej zgody Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, w związku z tym: 
 
1) Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo (bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie), a także dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę ze swoim 
podwykonawcą, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy oraz Zamawiającemu 
i Inżynierowi (w tym samym dniu) projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej 
zmiany), przy czym przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto obowiązany jest do 
przedłożenia Wykonawcy oraz Zamawiającemu oświadczenie dalszego podwykonawcy 
o zgodzie na zawarciu umowy zgodnie z załączonym projektem; 
 

2) Wykonawcy oraz Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w terminie 
30 dni od dnia przedstawienia tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za 
akceptację projektu tejże umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do zawarcia tejże umowy po bezskutecznym upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu bądź po uzyskaniu pisemnej 
zgody Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera; 
 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiającego lub Inżyniera zastrzeżeń do 
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany; 
 

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej 
zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawcy oraz Zamawiającemu przysługuje 
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prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia mu tejże umowy (jej zmiany). Niezgłoszenie przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
(a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu tejże 
umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego; 
 

5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy Roboty, Zamawiający lub 
Wykonawca informuje o tym Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wzywa 
Podwykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Podwykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

6) powyższą procedurę stosuje się również do wszelkich zmian oraz do umów Podwykonawcy 
z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych umów. Niewypełnienie przez 
Podwykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie skutkowało brakiem możliwości 
skorzystania z dalszego podwykonawcy oraz stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia 
dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę lub żądania od 
Podwykonawcy usunięcia przedmiotowego dalszego podwykonawcy z Placu Budowy a także 
do naliczenia kar umownych. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień 
Wykonawcy określonych w Umowie, a w szczególności do dochodzenia odszkodowania 
przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 

 
3. Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym przedstawić Wykonawcy do zatwierdzenia 

nazwiska/nazwy wszystkich dalszych podwykonawców, którym Podwykonawca zamierza 
powierzyć wykonanie części Robót, a także dostaw lub usług, oraz przedstawi zakres czynności przez 
nich wykonywanych, nie później niż w terminie trzech (3) dni przed rozpoczęciem wykonywania 
prac przez tychże podwykonawców na Placu Budowy. 
 

4. W każdym przypadku, w którym Podwykonawca przewiduje powierzenie części zakresu 
przedmiotu niniejszej Umowy dalszemu podwykonawcy, niezbędne jest zawarcie umowy z dalszym 
podwykonawcą. Podwykonawca zawierając umowę ze swoimi podwykonawcami, zobowiązuje się 
niniejszym wprowadzić do umowy następujące regulacje, których brak skutkować będzie 
niezaakceptowaniem umowy lub jej projektu przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, a także 
naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy: 

 
1) termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 
 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają części zamówienia określonego Kontraktem; 
 

3) wypłata wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy o podwykonawstwo, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Kontrakcie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych Robót wykonanych przez dalszego podwykonawcę; 
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Kontraktu i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w Wymaganiach Zamawiającego; 
 

5) okres odpowiedzialności dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
Kontraktu; 
 

6) dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 
co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy oraz Podwykonawcy 
w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Kontraktu; 
 

7) dalsi podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu lub Wykonawcy na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez dalszego podwykonawcę); 
 

8) dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu udziału (tj. zatrudniania) 
etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań objętych Kontraktem, innych niż 
prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także do zawarcia tożsamego zakazu w umowach ze swoimi 
podwykonawcami; 
 

9) Wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane dalszemu podwykonawcy tytułem zabezpieczenia 
wykonania umowy o podwykonawstwo równoznaczne będą z zawarciem umowy kaucji. 
W przypadku wstrzymania płatności takiej kwoty nie będą przysługiwały żadne roszczenia 
z tytułu zatrzymania płatności takich kwot, w szczególności z tytułu odsetek; 
 

10) W przypadku jeżeli Kontakt przewiduje przedłużone Zabezpieczenie Wykonania, umowa 
o podwykonawstwo musi zawierać analogiczne postanowienia; 
 

11) każdy projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, każdą umowę 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz całą korespondencję w tej sprawie 
Podwykonawca i dalszy podwykonawca dostarczy za pośrednictwem poczty, kuriera lub 
osobiście, w tym samym dniu Zamawiającemu i Inżynierowi oraz Wykonawcy. 
 

12) w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz umowie o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych muszą być wskazane co najmniej: 
 
a) pełna nazwa dalszego podwykonawcy, 
b) informacja, że postanowienia umowy o podwykonawstwo wskazane w treści niniejszego 

paragrafu, odnoszą się w pełni także do ewentualnych umów o dalsze podwykonawstwo lub, 
alternatywnie, że nie przewiduje się zawierania umów o dalsze podwykonawstwo; 

c) zapis, że aneksy do umowy o podwykonawstwo muszą podlegać tej samej procedurze 
ocennej w zakresie akceptacji projektu oraz umowy przez Zamawiającego, Inżyniera oraz 
Wykonawcę, jak niniejsza Umowa; 

d) określenie zakresu robót i lokalizacji (używając dla doprecyzowania zakresu Robót 
i lokalizacji z przedmiaru robót lub Przejściowego Świadectwa Płatności), a także sprzętu 
jakim będą wykonywane roboty, jeżeli umowa o podwykonawstwo dotyczy nawierzchni 
torowej; 
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e) wartość zlecanych robót w PLN netto. W projekcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą wartość zleconych robót netto nie może być 
wyższa niż wartość zleconych robót netto wynikających z Umowy; 

f) w Przejściowym Świadectwie Płatności należy obowiązkowo wskazać, jaki zakres robót 
został wykonany (i odebrany przez Inżyniera) przez poszczególnych dalszych 
podwykonawców oraz kwotę do zapłaty przypadającą na każdego z dalszych 
podwykonawców; 

g) postanowienia upoważniające Zamawiającego do żądania, aby umowa o dalsze 
podwykonawstwo została scedowana na Zamawiającego zgodnie z brzmieniem § 32 ust. 5. 

 
5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu, 

Wykonawcy oraz Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie siedmiu (7) dni od jej 
zawarcia w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 13.948.544,40 zł brutto, 
w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych, zero groszy). Przedłożona umowa o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi, Zamawiający lub Wykonawca informuje o tym Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę i wzywa Podwykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 
dni od dnia doręczenia Podwykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

 
7. Podwykonawca przyjmuje niniejszym do wiadomości, że zmiana lub rezygnacja z dalszego 

podwykonawcy wymaga wykazania przez Podwykonawcę względem Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, że nowy dalszy podwykonawca lub Podwykonawca samodzielnie dysponuje co 
najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego. 

 
8. W przypadku powierzenia dalszemu podwykonawcy wykonania części robót budowlanych bądź 

usług, wchodzących w zakres przedmiotu Kontraktu w trakcie realizacji Kontraktu, Podwykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego 
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia, że wobec dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Podwykonawca obowiązany jest zastąpić tego dalszego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy. 

 
9. Podwykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania dalszego 

podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia 
Podwykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiębiorcy Wykonawcy oraz 
Zamawiającego i innych tajemnic prawnie chronionych powziętych w związku z realizacją 
Kontraktu, Umowy oraz umowy o podwykonawstwo oraz za przestrzeganie zapisów dokumentu 
„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 
Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a", dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-
sa.pl. 

 
10. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy o dalsze 

podwykonawstwo, Podwykonawca jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o tym 



 

27 | S t r o n a  
 

zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego dalszego 
podwykonawcę oraz przedłożenia jej wraz z Wykonawcą Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
11. Umowa z dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

12. Podwykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przez swoich dalszych podwykonawców 
wszystkich postanowień niniejszej Umowy. 

 
13. Jeżeli Podwykonawca nie zapłaci któremukolwiek z dalszych podwykonawców należnego 

wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy z tymże dalszym podwykonawcą, Wykonawca 
będzie uprawniony, lecz nie zobowiązany, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz 
takiego dalszego podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na 
rzecz tego dalszego podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do 
potrącenia kwoty wypłaconej na rzecz dalszego podwykonawcy z Wynagrodzenia, do czego 
Podwykonawca nieodwołalnie upoważnia Wykonawcę. 

 
14. W przypadku zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami do faktur VAT Podwykonawcy 

doręczonych Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązuje się dołączyć oświadczenia dalszych 
podwykonawców, o których mowa w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., biorących udział w realizacji Robót 
odebranych i poświadczonych do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, że ich roszczenia 
za wykonanie podzleconych Robót zostały uregulowane wraz z fakturą/rachunkiem lub innym 
dokumentem księgowym oraz dowodem ich zapłaty dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych Robót, pod rygorem wstrzymania 
zapłaty następnych części należnego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, która nie została uregulowana 
przez Podwykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 143 c ust. 1 
u.p.z.p., biorących udział w realizacji Robót odebranych i poświadczonych do zapłaty w Świadectwie 
Płatności przez Inżyniera. 
 

15. Wraz z fakturą VAT oraz na każde żądanie Wykonawcy, Podwykonawca oraz jego dalsi 
podwykonawcy przedłożą Wykonawcy pisemne oświadczenia o zapłacie na ich rzecz całego 
należnego im wynagrodzenia za dany zakres Robót. Brak załączonych oświadczeń upoważnia 
Wykonawcę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na dobro Podwykonawcy i nie stanowi 
opóźnienia po jego stronie, ani nienależytego wykonania zobowiązania, co niniejszym 
Podwykonawca akceptuje i na co nieodwołalnie wyraża zgodę. Wzór oświadczenia, o którym mowa 
uprzednio stanowi integralny Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

 
16. W przypadku zapłaty przez Wykonawcę na dobro dalszego podwykonawcy jakichkolwiek kwot 

tytułem solidarnej odpowiedzialności, bądź w przypadku dokonania takiej zapłaty przez 
Zamawiającego, Strony, działając po myśli art. 376. Kodeksu cywilnego, zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca ma prawo odzyskać od Podwykonawcy całość zapłaconego wynagrodzenia, 
w tym w szczególności choć niewyłącznie poprzez: 

 
1) potrącenie ww. kwot z Wynagrodzenia należnego na dobro Podwykonawcy, choćby 

wierzytelność Podwykonawcy nie była wymagalna bądź zaskarżalna,  
 

2) wykorzystanie Zabezpieczenia Wykonania lub zaspokojenie się z innych kwot wniesionych przez 
Podwykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Robót, a w szczególności do 
dokonania potrącenia wszelkich kwot zapłaconych Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co 
Podwykonawca wyraża niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zgodę. 
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17. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zgodnie z Kontraktem i niniejszą 

Umową dalszy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego lub Wykonawcy z oświadczeniem, że 
Podwykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, które 
zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, 
i udokumentuje zasadność takiego żądania to Wykonawca wezwie Podwykonawcę do dostarczenia 
w terminie pięciu (5) dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone 
przez Inżyniera sumy należne dalszemu podwykonawcy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do 
zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 
 

18. Jeżeli, po takim wezwaniu, Podwykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne dalszemu 
podwykonawcy zostały zapłacone wówczas Wykonawca uprawniony będzie do zapłacenia na rzecz 
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy należną kwotę bez uwzględnienia odsetek. 
Wykonawca po zapłaceniu należności bezpośrednio dla dalszego podwykonawcy będzie miał prawo 
potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Podwykonawcy względem Wykonawcy. Po 
dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz dalszego podwykonawcy, Podwykonawca nie 
będzie uprawniony do powoływania się wobec Wykonawcy na te zarzuty wobec dalszego 
podwykonawcy, o których Wykonawca nie został poinformowany przez Podwykonawcę 
w terminie pięciu (5) dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 
 

19. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Wykonawcy odnośnie wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy Wykonawcy przysługiwało będzie prawo złożenia do 
depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. 

 
20. W przypadku, w którym na skutek działań lub zaniechań Podwykonawcy bądź jego dalszych 

podwykonawców, Zamawiający wstrzyma na rzecz Wykonawcy wypłatę jakichkolwiek kwot, 
Podwykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego naprawienia szkody Wykonawcy poprzez 
zwrot zatrzymanych na jego rzecz przez Zamawiającego sum w całości. W przypadku wypłaty 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wstrzymanych kwot, Wykonawca zwróci 
Podwykonawcy uiszczone na jego rzecz płatności, z potrąceniem odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§ 13. 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do: 
 

1) współdziałania z Podwykonawcą w wykonaniu Umowy oraz Zamówień w zakresie określonym 
przepisami prawa i w uzasadnionym zakresie; 
 

2) bieżącego informowania Podwykonawcy o wszelkich zmianach wynikłych w związku 
z wykonywaniem Umowy i Kontraktu, 

 
3) odbioru Robót już wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

 
4) zapłaty umówionego Wynagrodzenia.  

 
 

Rozdział 4. 
Odbiory Robót 
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§ 14. 
Odbiory Robót 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że zapisy niniejszego paragrafu mają na celu uregulowanie procedury 

odbiorowej, dokonywanej wyłącznie na potrzeby częściowych płatności Wynagrodzenia 
Podwykonawcy i nie mają one skutków względem Zamawiającego.  
 

2. Do czasu dokonania odbioru końcowego jakiejkolwiek części Robót, ich użytkowanie przez 
Wykonawcę będzie rozumiane jako Użytkowanie Tymczasowe. 
 

3. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości za dzień należytego wykonania Robót przyjmuje się dzień ich 
bezusterkowego odbioru przez Wykonawcę, a nie dzień ich zgłoszenia do odbioru.  

 
4. Podwykonawca zgłosi Wykonawcy gotowość do odbioru Robót po wykonaniu Robót 

w określonej Lokalizacji – niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego (1) dnia. 
 

5. Gotowość do odbioru Robót będzie zgłoszona pod warunkiem, że Roboty będą w odpowiedniej 
części całkowicie odpowiadać postanowieniom zawartym w Umowie oraz pozwoleniach wydanych 
przez właściwe organy administracyjne. 

 
6. Zgłoszenie przez Podwykonawcę gotowości do odbioru części Robót nastąpi w formie pisemnej 

bądź elektronicznej (dokumentowej) poprzez przesłanie zgłoszenia o gotowości na adres 
Wykonawcy lub adres upoważnionego przez niego przedstawiciela, przekazany Podwykonawcy. 

 
7. Zgłoszenie gotowości do odbioru Robót wskazywać będzie z imienia, nazwiska jedną (1) osobę 

(chyba, że Wykonawca zażąda uczestnictwa większej liczby) wyznaczoną z ramienia 
Podwykonawcy do uczestniczenia w odbiorze w charakterze członka komisji odbiorowej pod 
rygorem nieuznania zgłoszenia Robót do odbioru za skuteczne. 

 
8. Wykonawca wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru Robót objętych danym zgłoszeniem na 

dzień nie późniejszy niż czternaście (14) dni od dnia doręczenia zgłoszenia gotowości do dokonania 
odbioru w formie pisemnej lub elektronicznej (dokumentowej) i poinformuje o wyznaczonej dacie 
Podwykonawcę w formie e-mail, a także przystąpi do odbioru w wyznaczonym przez siebie 
terminie. 

 
9. W czynnościach odbioru uczestniczy komisja odbiorowa złożona z jednego (1) przedstawiciela 

Podwykonawcy (chyba, że Wykonawca zażądał uczestnictwa większej liczby) i jeden (1) 
przedstawiciel Wykonawcy. W przypadku braku uczestnictwa w czynnościach odbiorowych 
przedstawiciela z ramienia Podwykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo odmowy 
przeprowadzenia odbioru i wezwania Podwykonawcy do ponownego zgłoszenia gotowości do 
odbioru tej samej części Robót. 

 
10. Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie w dwóch (2) egzemplarzach zawierający wszelkie 

ustalenia Stron protokół: 
 
1) bezusterkowy – stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę 

i zapłaty na jego dobro odpowiedniej części Wynagrodzenia po myśli postanowień niniejszej 
Umowy albo 
 

2) usterkowy – zawierający zgłoszone zastrzeżenia i wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do ich 
usunięcia, który nie upoważnia Podwykonawcy do faktury VAT i otrzymania Wynagrodzenia. 
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11. Wzór protokołu odbioru Robót stanowi integralny Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. Za 

przygotowanie na dzień odbioru odpowiedniej dokumentacji, jak i za prawidłowe sporządzenie 
dokumentu protokołu odbioru Robót na swój koszt oraz ryzyko odpowiedzialny jest 
Podwykonawca. 
 

12. W przypadku: 
 

1) stwierdzenia wad (usterek), które nadają się do usunięcia w trakcie procedury odbiorowej; 
2) stwierdzenia uzasadnionych wad (usterek) przez Inżyniera lub Zamawiającego po podpisaniu 

bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 10. pkt. 1); 
 

Podwykonawca dokona ich usunięcia w uzgodnionym obustronnie terminie a w przypadku braku 
uzgodnienia nie późniejszym niż siedem (7) dni i zgłosi Wykonawcy ponownie gotowość do 
dokonania odbioru części Robót w celu potwierdzenia przez Wykonawcę lub Inżyniera usunięcia 
stwierdzonych wad. 

 
13. Strony niniejszym zgodnie uznają, że uzgodnienie Podwykonawcy z Wykonawcą lub Inżynierem 

terminu na usunięcie wad oraz usterek nie zwalnia go z odpowiedzialności za opóźnienie 
w wykonaniu Robót. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że w przypadku 
przekroczenia terminu wykonania Robót, za okres pomiędzy zgłoszeniem gotowości do odbioru 
Robót a dokonaniem usterkowego bądź bezusterkowego odbioru Robót oraz za okres wyznaczony 
na usunięcie wad i usterek, Wykonawcy przysługuje od Podwykonawcy kara umowna zgodnie 
z postanowieniami § 21. niniejszej Umowy. 

 
14. Strony niniejszym zgodnie uznają, że podpisanie przez przedstawicieli Wykonawcy protokołu 

bezusterkowego odbioru części Robót nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności tytułem 
nienależytego wykonania zobowiązania, gwarancji, rękojmi za wady czy innej przewidzianej normami 
prawa powszechnie obowiązującego lub Umową. 

 
15. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nie nadają się do usunięcia, lub które uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub przekazaną dokumentacją, Wykonawca: 
 

1) zastrzega prawo do odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia należnego na dobro 
Podwykonawcy, dochodzenia ewentualnego odszkodowania tytułem nienależytego wykonania 
zobowiązania lub odwołania wykonania części Robót; 

 
2) może żądać wykonania wadliwie wykonanych Robót od początku na koszt oraz ryzyko 

Podwykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzyć wykonanie od początku wadliwie 
wykonanych Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Podwykonawcy, na co nie jest konieczna 
zgoda sądu i na co Podwykonawca niniejszym wyraża zgodę i zrzeka się w całości 
bezwarunkowo i nieodwołalnie względem Wykonawcy wszelkich przysługujących mu lub 
mogących powstać w przyszłości roszczeń i praw wynikających z tego tytułu 

  
przy czym ciężar dowodu, że wady bądź usterki nadają się do usunięcia spoczywa na 
Podwykonawcy. 
 

16. Wykonawca nie ma obowiązku badania Robót oraz dokumentacji projektowej przy odbiorze w celu 
wykrycia wad, a dokonanie odbioru przez Wykonawcę, nie będzie zwalniało Podwykonawcy 
z tytułu jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o rękojmi w odniesieniu do wad, które 
mogły zostać wykryte przez Wykonawcę. 
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§ 15. 
Odbiory Robót zanikających 

 
Gotowość do odbiorów Robót zanikających Podwykonawca będzie zgłaszał Wykonawcy 
bezpośrednio wpisem w Dzienniku Budowy lub pisemnie. 

 
 

Rozdział 6. 
Wynagrodzenie 

 

§ 16. 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

 
17. Strony zgodnie postanawiają, że maksymalne wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie 

Umowy wyraża się kwotą netto […] zł (słownie: […]) (dalej jako: „Wynagrodzenie”), a także że na 
rzecz Podwykonawcy nie zostanie wypłacona w ramach wykonywania niniejszej Umowy kwota 
wyższa niż wskazana powyżej. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie 
będzie uprawniony bez zmiany postanowień niniejszej Umowy do zlecenia Robót, których łączna 
wartość przekraczałaby kwotę, o której mowa w zdaniu uprzednim, zaś samemu Podwykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia na taką kwotę, która przewyższałaby ww. 
wartość, chyba że niniejsza Umowa ulegnie odpowiedniej zmianie. 
 

1. Wynagrodzenie Podwykonawcy obejmuje w szczególności zapłatę za wykonanie wszystkich Robót, 
ewentualną dostawę Materiałów, Urządzeń, jak również przeniesienie PWI, a także wykonanie 
wszystkich czynności niezbędnych dla wykonania zobowiązań Podwykonawcy wynikających z 
niniejszej Umowy. 
 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Podwykonawcy częściowo po ukończeniu Robót 
w każdej ze wskazanych Lokalizacji. Maksymalne Wynagrodzenie brutto tj. obliczone poprzez 
doliczenie należnego podatku VAT, stanowi podstawę dla określenia, w szczególności choć 
niewyłącznie, wysokości kar umownych, Zabezpieczenia Wykonania, gwarancji. Odpowiednia część 
Wynagrodzenia za wykonanie Robót w określonych Lokalizacjach określone będzie według stawek 
określonych w Załączniku nr 3. 

 
3. Wynagrodzenie zostało obliczone przez Podwykonawcę na podstawie wartości Robót, 

z uwzględnieniem wszelkich mogących wystąpić ryzyk i zmian okoliczności, w związku z czym 
Podwykonawca ponosi ryzyko późniejszej zmiany kosztów robocizny, materiałów lub 
jakichkolwiek innych kosztów. 

 
4. Podwykonawca ureguluje wszelkie zobowiązania podatkowe i opłaty administracyjne należne 

w związku z zobowiązaniami wynikającymi z treści Umowy, a Wynagrodzenie nie zostanie 
skorygowane w związku z takimi zobowiązaniami podatkowymi i opłatami. 

 
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, kwoty wynagrodzeń, opłaty itd. związane z Robotami, 

w zakresie robocizny, Materiałów, Sprzętu budowlanego, przeprowadzanych testów, w tym prób 
eksploatacyjnych oraz końcowych i ewentualnych obowiązków z tym związanych, opłat celnych, 
podatków, projektowania, oraz innych zobowiązań, ryzyk oraz pozostałych wydatków związanych 
z Robotami. 
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6. Maksymalne Wynagrodzenie zostaje zaakceptowane przez Podwykonawcę jako wynagrodzenie za 
wykonanie postanowień Umowy oraz Robót w każdej z Lokalizacji przez Podwykonawcę i nie 
będzie ono podlegać zmianom za wyjątkiem zmian, na które wprost pozwalają postanowienia 
Umowy. 

 
7. Wszelkie koszty i wydatki wywołane błędem w obliczaniu należnych kwot podatków, opłat celnych 

oraz kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), zostaną poniesione przez 
Podwykonawcę. 

 
8. Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadcza, że Wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 2. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Robót zgodnie z Umową, Ofertą, 
SIWZ, Wymaganiami Zamawiającego oraz Kontraktem, przepisami prawa, jak również zasadami 
sztuki budowlanej z uwzględnieniem wszystkich opłat, a w szczególności choć niewyłącznie: 
 
1) koszty związane z ustanowieniem kierownictwa Robót; 

 
2) koszty związane z wykonaniem Robót w oparciu o przekazany Projekt; 

 
3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania Frontu Robót, dozór Frontu Robót, w tym 

zgromadzonego na Froncie Robót mienia); 
 

4) wynagrodzenie za przeniesienie na Wykonawcę Praw Własności Intelektualnej, w tym 
autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, Dokumentów 
Wykonawcy oraz innych utworów zależnych oraz egzemplarzy tych dokumentów; 
 

5) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania Robót określone w projektach i obowiązujących 
przepisach; 
 

6) koszty Robót niewymienionych w Umowie, których konieczność wykonania wynika 
z dokumentacji projektowej, specyfikacji, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub 
z technologii wykonania Robót - w zakresie prac realizowanych przez Podwykonawcę; 
 

7) koszty odbioru Robót; 
 

8) koszty odpowiedniego ubezpieczenia Podwykonawcy od odpowiedzialności cywilnej od szkód, 
zdarzeń losowych dotyczących ludzi, Materiałów, Robót, Urządzeń i Sprzętu budowy; 
 

w związku z czym Podwykonawca oświadcza niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, że 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2. obejmuje wszystkie możliwe koszty związane 
z wykonaniem Przedmiotu niniejszej Umowy. 

9. W ramach Wynagrodzenia Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojego personelu 
w takiej liczbie, aby umożliwiał terminową realizację Robót. W przypadku konieczności zatrudnienia 
większej liczby personelu, Podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Wynagrodzenia 
oraz zmianę terminu wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zwiększenia liczebności personelu. 
 

10. Podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, bez żądania Wykonawcy, w terminie dwóch (2) 
dni od dnia zapłaty na jego rzecz części Wynagrodzenia, pisemnego oświadczenia o braku względem 
niego jakichkolwiek zaległości finansowych ze strony Wykonawcy. Oświadczenie zostanie 
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym integralny Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 
Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezłożenie ww. oświadczenia wiąże się 
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z obciążeniem go karami umownymi oraz ewentualnie obowiązkiem naprawienia szkody 
przenoszącym wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
11. W przypadku, w którym wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego Roboty, 

których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Kontrakcie dla Wykonawcy, 
będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych Robót zgodnie z procedurą, 
o której mowa w § 14. 

 

§ 17. 
Sposób zapłaty Wynagrodzenia 

 
1. Wykonawca wypłaci Podwykonawcy Wynagrodzenie w części za wykonanie całości Robót 

w danej Lokalizacji wskazanej w Zamówieniu, na podstawie prawidłowo wystawionych 
i doręczonych zgodnie z § 18 faktur VAT. 
 

2. Do faktury VAT Podwykonawca dołączy oświadczenia ewentualnych poddostawców o zapłacie na 
ich rzecz ze strony Podwykonawcy całości należnego im wynagrodzenia, pod rygorem odmowy 
przyjęcia faktury VAT przez Wykonawcę i odesłania jej do Podwykonawcy. 
 

3. Wynagrodzenie w części odpowiadającej wartości Robót w określonej Lokalizacji płatne będzie 
w terminie trzydziestu (30) dni od dnia prawidłowego doręczenia Wykonawcy faktury VAT. 

 
4. Podstawą wystawienia przez Podwykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru 

Robót oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu w odpowiedniej Lokalizacji podpisany 
przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wystawienie przez Podwykonawcę faktury VAT 
bez uzyskania uprzednio bezusterkowego protokołu odbioru Robót stanowi istotne naruszenie 
niniejszej Umowy i upoważnia Wykonawcę do zwrotu faktur VAT przez Wykonawcę bez 
księgowania i braku obowiązku dokonania płatności. 

 
5. Podwykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i zobowiązuje się względem Wykonawcy 

monitorować swój status płatnika VAT przez cały czas trwania Umowy, zaś w przypadku 
jakichkolwiek zmian – poinformować go o zajściu zmian niezwłocznie. 

 
6. Do każdej z faktur VAT załączone zostaną pisemne oświadczenia wszystkich dalszych 

podwykonawców (którzy realizowali do dnia wystawienia danej faktury VAT jakąkolwiek cześć 
Robót w odpowiedniej Lokalizacji), potwierdzające, że Podwykonawca nie posiada wobec nich 
żadnych zaległości dotyczących zapłaty za jakiekolwiek Roboty, o czym mowa w § 12 ust. 14 
Umowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym integralny Załącznik nr 8 do niniejszej 
Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca według swojego uznania, będzie uprawniony 
do: 
 
1) wstrzymania zapłaty  

 
2) dokonania płatności bezpośrednio na rzecz dalszego podwykonawcy za część Robót, której 

powinno dotyczyć brakujące oświadczenie tegoż podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z danej 
części Wynagrodzenia do czego Podwykonawca upoważnia niniejszym Wykonawcę, lub 
 

3) podjęcia innych działań przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy. 
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7. Zapłata odpowiedniej części Wynagrodzenia dotyczącej Robót we wskazanej Lokalizacji będzie 
dokonana przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy o numerze wskazanym w fakturze 
VAT. 
 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Podwykonawcy. 
 

9. Każda ze Stron ponosi koszty oraz ryzyko obsługującej ją instytucji bankowej. 
 

§ 18. 
Zarządzanie płatnościami 

 
1. Wykonawca przed złożeniem pierwszego Zamówienia zobowiązuje się przekazać Podwykonawcy 

adres e-mail, na który przesyłane będą faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura VAT zawierać 
będzie wskazany przez Wykonawcę w Zamówieniu kod Lokalizacji. 
 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wystawianie przez Podwykonawcę faktur VAT w formie 
elektronicznej. 

 
3. Podwykonawca załączy do każdej faktury VAT protokół odbioru Robót w odpowiedniej 

Lokalizacji oraz całość pisemnych oświadczeń dalszych podwykonawców o zapłacie na ich rzecz ze 
strony Podwykonawcy całości wynagrodzenia. 
 

4. Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej 
i doręczać je Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez 
Wykonawcę, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego (1) dnia od chwili podpisania 
przez Strony odbioru końcowego Robót w określonej Lokalizacji. 

 
5. Podwykonawca zobowiązuje się do doręczenia Wykonawcy wystawionych faktur VAT w formie 

dokumentu pisemnego w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od dnia wykonania zobowiązania, 
o którym mowa w ust. 4. Faktury VAT doręczone będą zgodnie z postanowieniami § 31. 

 
6. W przypadku doręczenia Wykonawcy pisemnej faktury w inny sposób niż wskazano w ust. 5, 

a w szczególności doręczenia jej bez uprzedniego przesłania pocztą elektroniczną lub doręczenia jej 
na inny adres, bądź doręczenia jej bez protokołu odbioru Robót oraz pisemnych oświadczeń 
dalszych podwykonawców o zapłacie na ich rzecz całości wynagrodzenia bądź bez kodu Lokalizacji,  
Wykonawca zastrzega prawo do zwrotu faktury VAT bez księgowania i braku obowiązku 
dokonania płatności. Celem usunięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że w takim 
przypadku termin płatności Wynagrodzenia nie rozpoczyna się, a Podwykonawca zobowiązuje się 
nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wadliwego doręczenia faktury 
VAT. 
 

7. W przypadku opóźnienia Podwykonawcy w wystawieniu lub doręczeniu Wykonawcy faktury 
VAT, w sposób o którym mowa w ust. 4. do 5., a w tym w szczególności choć niewyłącznie 
opóźnienia w doręczeniu faktury VAT drogą elektroniczną, Wykonawca zastrzega prawo do 
obciążenia Podwykonawcy karą umowną zgodnie z postanowieniami § 21. Umowy, chyba że 
Podwykonawca wykaże, że do opóźnienia doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy albo z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich z wyłączeniem osób, przy 
pomocy których wykonuje swoje zobowiązania, lub na skutek Siły Wyższej. 
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Rozdział 7. 
Odpowiedzialność Stron 

 

§ 19. 
Ogólne zasady odpowiedzialności 

 
1. Podwykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania osób lub podmiotów działających w jego 

imieniu oraz na jego rzecz, bądź przynajmniej na jego rzecz. 
 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane podczas wykonania Robót 
Urządzenia i Materiały oraz za samo wykonanie Robót począwszy od dnia przekazania Frontu 
Robót lub wstępu nań do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Robót. 

 
3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie najwyższej staranności w wykonaniu 

Robót z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 
 
4. Jeżeli w okresie istnienia odpowiedzialności po stronie Podwykonawcy za wykonanie Robót 

nastąpią usterki w zakresie prowadzonych Robót, Podwykonawca będzie zobowiązany do 
naprawienia powyższych usterek na własny koszt i niezwłocznie, a nadto w taki sposób, ażeby 
Roboty zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, Wymagań Zamawiającego 
oraz Kontraktu. 

 
5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w zakresie Robót 

w wyniku czynności Podwykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego. 

 
6. Strony zgodnie postanawiają, że Podwykonawca ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialność 

na zasadzie ryzyka tytułem szkód poniesionych przez Wykonawcę lub osoby trzecie w wyniku 
niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczególności choć 
niewyłącznie w przypadku gdy Roboty zawierają wady, usterki bądź efekty błędów w sztuce 
narażające Wykonawcę na stratę lub powodujące szkodę w jego majątku, choćby była ona szkodą 
pośrednią bądź utraconą korzyścią. Ciężar wykazania, że szkoda powstała z wyłącznej winy 
Wykonawcy bądź za sprawą siły wyższej, spoczywa na Podwykonawcy. 

 
7. Podwykonawca zobowiązuję się niniejszym zwolnić Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy, ich 

wykonawców, pośredników i pracowników od wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków 
wynikających z Robót określonych w Umowie, w tym z profesjonalnych usług świadczonych przez 
Podwykonawcę, w szczególności wszelkich roszczeń osób trzecich. Nieświadomość 
Podwykonawcy co do zaistnienia sytuacji skutkującej powstaniem roszczeń osób trzecich nie 
zwalnia go od odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zawiadomi Podwykonawcę o takiej sytuacji lub roszczeniu osoby trzeciej nie później 
niż w terminie dwudziestu jeden (21) dni od kiedy sam się o nich dowiedział. 
 

8. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niedostarczenia przewidzianej niniejszą Umową 
dokumentacji w odpowiednim czasie. Wszelkie skutki opóźnień w realizacji Umowy i Kontraktu tym 
spowodowane, zostaną poniesione przez Podwykonawcę. 

 
9. Podwykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Froncie Robót oraz oddziaływania na jego bezpośrednie otoczenie (ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robót w sąsiedztwie torów 
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czynnych, w tym konieczności zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich 
Robót. 

 
10. Wykonawca nie odpowiada za konsekwencje wyborów dokonywanych przez Podwykonawcę 

w przypadkach, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Podwykonawca może 
dokonać wyboru odnośnie sposobu realizacji Robót, niezależnie od tego, czy wymagana jest zgoda 
Wykonawcy lub Zamawiającego. Podwykonawca nie może uwolnić się od jakichkolwiek 
zobowiązań, roszczeń lub odpowiedzialności wskazując na okoliczności stanowiące konsekwencje 
dokonanego wyboru (np. opóźnienia w negocjowaniu umów). Wszystkie te okoliczności powinny 
być brane pod uwagę przez Podwykonawcę przy dokonywaniu wyborów sposobu realizacji Robót, 
a wszelkie następstwa dokonanych wyborów są w rozumieniu Umowy okolicznościami leżącymi po 
stronie Podwykonawcy, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność, o ile postanowienia 
Umowy  nie stanowią inaczej. 

 
11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawców 

poszczególnych części przedmiotu Umowy, a Podwykonawca jednej części Robót odpowiada 
bezpośrednio wobec innych wykonawców za wszelkie wyrządzone mu szkody. 

 
12. Podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia elementów infrastruktury, tj. 

w szczególności za uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, 
kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego 
lub jego dalszego podwykonawcę przy realizacji Robót. Podwykonawca będzie zobowiązany do 
bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w razie konieczności wykonania wszelkich 
dalszych Robót naprawczych zleconych przez Wykonawcę. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy 
odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi 
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 
prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia. 
Podwykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie terminów ukończenia 
(lub innych terminów wskazanych w Umowie) oraz dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 
geodezyjnych podczas Robót lub innych prac, Podwykonawca zobowiązany jest do wznowienia lub 
przeniesienia zniszczonych znaków na własny koszt, a w przypadku znaków osnowy państwowej 
powinien powiadomić o tym fakcie właściwego terenowo starostę. 

 

§ 20. 
Siła wyższa 

 
1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie trzech (3) dni od dnia powzięcia wiadomości przez Stronę, zawiadomić drugą Stronę 
o zaistnieniu Siły Wyższej w sposób przewidziany postanowieniami niniejszej Umowy wraz 
z dokumentacją zdarzenia, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności z tytułu nienależytego 
wykonania niniejszej Umowy bez względu na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej.  
 

2. Każda ze Stron będzie zwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek udokumentowanej Siły Wyższej.  

 

§ 21. 
Kary umowne 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że następujące przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań niepieniężnych naprawione zostaną w drodze zapłaty określonych sum tj. zastrzeżonych 
kar umownych. Podwykonawca zapłaci na dobro Wykonawcy karę umowną: 

 
1) za opóźnienie w przejęciu Placu Budowy lub Frontu Robót w Lokalizacji w stosunku do terminu 

wskazanego w § 3 ust. 3. powyżej - karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia: 
 

2) za opóźnienie w wykonaniu Robót w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 3. powyżej 
karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 
 

3) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad, usterek lub błędów w sztuce odnoszących się do 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad lub w okresie Gwarancji Jakościowej – karę umowną w 
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 
 

4) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej 
eksploatację linii kolejowej w Okresie Zgłaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

 
5) za opóźnienie w wystawieniu i doręczeniu faktury VAT zgodnie z terminem wskazanym w § 18 

ust. 4. lub zgłoszeniu Robót do odbioru zgodnie z terminem wskazanym w § 14. ust. 4. – karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, zero groszy) za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 
 

6) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom Robót bez 
zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, niezależnie od sposobu i formy takiego powierzenia, 
bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 
projektu Umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą Robót (lub projektu jej zmiany) zgodnie 
z § 12. Umowy – karę umowną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, zero 
groszy) za każdy taki przypadek; 
 

7) za nieprzedstawienie Wykonawcy oraz Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
lub dostaw lub usług lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy o podwykonawstwo 
z dalszym podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług niezgodnej z postanowieniami 
określonymi w § 12. Umowy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, zero 
groszy) za każdy przypadek przedłożenia niezgodnej umowy o podwykonawstwo; 

 
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą robót budowlanych lub 

dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty, w terminie 14 dni od daty wpływu do 
Podwykonawcy  wezwania od Wykonawcy lub Zamawiającego - w wysokości 10.000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) za każdy taki przypadek; 

 
9) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dostaw lub usług lub za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty 
wynagrodzenia przez dalszego podwykonawcę jego dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 12. 
Umowy - w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) za każdy 
taki przypadek; 
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10) za nieposiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub nieterminowe opłacenie składki, o czym 

mowa w § 23 ust. 1. - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) 
za każdy rozpoczęty dzień nieposiadania aktualnej polisy bądź dzień opóźnienia w opłaceniu 
składki; 

 
11) za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki 

w terminie wskazanym przez Wykonawcę, o czym mowa w § 23 ust. 1 - w wysokości 1.000,00 
zł (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki; 
 

12) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z wydłużonego 
czasu trwania Robót z okoliczności leżących po stronie Podwykonawcy lub nieusunięcia w 
ciągu 24 godzin usterek oraz wad z winy Podwykonawcy w czynnych urządzeniach służących 
do prowadzenia ruchu kolejowego – karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) za każdą rozpoczętą dobę stosowania sygnałów 
zastępczych lub za każdą kolejną rozpoczętą dobę nieusunięcia usterek poza pierwszymi 24 
godzinami; 
 

13) w przypadku naprawy kabli teletechnicznych, kabli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
przez osobę nieposiadających wymaganych uprawnień - karę umowną w wysokości 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) za każdy taki przypadek; 
 

14) w razie stwierdzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót w sposób zagrażający zdrowiu lub 
życiu ludzkiemu, a także naruszenia przez Podwykonawcę, dalszych podwykonawców lub 
osoby pracujące w imieniu ww. podmiotów przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z 
postanowień Umowy w tym zakresie - w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora" 
stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas 
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych 
wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego 
pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.."; 

 
15) za uchybienie któremukolwiek z zobowiązań Podwykonawcy jako Strony Otrzymującej 

przewidzianych w § 30. niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) za każdy stwierdzony przypadek; 
 

16) za uchybienie któremukolwiek z zobowiązań Podwykonawcy przewidzianych w § 32. niniejszej 
Umowy – karę umowną w wysokości 50.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero 
groszy) za każdy stwierdzony przypadek; 

 
17) za rozwiązanie Umowy przez Podwykonawcę w drodze wypowiedzenia w całości lub w części 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź z przyczyn zależnych od Podwykonawcy - karę 
umowną w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) Wynagrodzenia określonego w § 16. 
ust. 2. Umowy;  
 

18) za nieprzedłożenie terminowo Wykonawcy oświadczenia o zapłacie całego, należnego 
wynagrodzenia, o czym mowa w § 16. ust. 10. powyżej lub za nieprzedłożenie do faktury VAT 
lub na wezwanie Wykonawcy oświadczenia o zapłacie całego, należnego wynagrodzenia 
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dalszym podwykonawcom, o czym mowa w § 17. ust. 6. powyżej - karę umowną 
1% (słownie: jeden procent) Wynagrodzenia określonego w § 16. ust. 2. Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w ich przedłożeniu; 
 

19) za nieprzedłożenie Wykonawcy, Zamawiającemu lub Inżynierowi żądanych przez nich 
informacji, o których mowa w niniejszej Umowie - karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ich 
nieprzedłożeniu; 
 

2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Wykonawcy do żądania na zasadach ogólnych 
odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych po myśli art. 484 § 1 zd. 2. 
Kodeksu cywilnego. 
 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. 
 
4. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ma prawo do potrącenia wobec Podwykonawcy kar 

umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązań 
z należnego na jego dobro Wynagrodzenia, choćby wierzytelności podane do potrącenia nie były 
wymagalne bądź zaskarżalne. 

 
5. Wykonawca zastrzega prawo do potrącenia kwot należnych na jego dobro tytułem zapłaty kar 

umownych z Zabezpieczenia Wykonania, do czego Podwykonawca upoważnia niniejszym 
Wykonawcę. 

 
6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy nie skutkuje wygaśnięciem prawa 

Wykonawcy względem Podwykonawcy do dochodzenia zapłaty innych kar umownych niż kara 
umowna z tytułu odstąpienia od Umowy. 
 
 

Rozdział 8. 
Klauzule zabezpieczające 

 

§ 22. 
Zabezpieczenie wykonania Robót 

 
1. Podwykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy (i jako warunek zawieszający jej wejścia 

w życie) uzyska na własny koszt oraz ryzyko, jedną lub więcej gwarancji ubezpieczeniowych lub 
bankowych („Zabezpieczenie Wykonania”), zabezpieczających wszystkie zobowiązania 
Podwykonawcy wynikające z Umowy, wystawionych przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe 
lub bank zaakceptowany przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, wystawionych na łączną kwotę 
stanowiącą 10% (słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto, tj. na kwotę […] zł (słownie: 
[…]) i doręczy je Wykonawcy najpóźniej na dzień przed dniem zawarcia niniejszej Umowy. 
 

2. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez Komisję Nadzoru 
Finansowego „KNF" albo przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej 
spoza listy KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez 
oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF 
(http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub 
zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. 
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3. Gwarancje opisane powyżej będą nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie 
Wykonawcy, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego, bez prawa do potrącenia lub 
zatrzymania jakichkolwiek kwot i wystawione w formie zaaprobowanej uprzednio przez 
Wykonawcę, z zachowaniem pełnej swobody Wykonawcy co do takiej akceptacji albo jej braku. 
 

4. Podwykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne nigdy nie krócej 
niż trzy miesiące ponad Okres Zgłaszania Wad i Gwarancję Jakościową, oraz usunięcia przez niego 
wszelkich wad – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi najpóźniej. Odnośnie do wysokości, 
Zabezpieczenie Wykonania (w wysokości 100% - słownie: stu procent - wartości Zabezpieczenia 
Wykonania)  będzie obowiązywało w okresie o trzydzieści (30) dni dłuższym od dnia dokonania 
przez Zamawiającego końcowego odbioru całości robót objętych Kontraktem oraz SIWZ, albo 
dokonania ostatniego odbioru końcowego, jeżeli po myśli postanowień Kontraktu były dokonywane 
odbiory końcowe dla Odcinków albo innych części prac nie będących Odcinkami w zakresie 
należytego wykonania Kontraktu, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zgłaszania Wad oraz 
Gwarancji Jakościowych (w wysokości 30% - słownie: trzydziestu procent - wartości Zabezpieczenia 
Wykonania) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż okres do daty upływu ostatniego 
Okresu Zgłaszania Wad. Na potrzeby niniejszego ustępu przyjmuje się, że zrealizowanie wszelkich 
Robót nastąpi - w zakresie wykonawstwa – z chwilą dokonania odbioru Robót przez 
Zamawiającego, zaś w zakresie zrealizowania zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji – 
z chwilą potwierdzenia tego faktu przez Inżyniera, w drodze wystawienia Świadectwa Wykonania. 

 
5. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzują jego datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie 

zostanie uprawniony po myśli postanowień Kontraktu do otrzymania Świadectwa Przejęcia przed 
datą o 30 dni wcześniejszą od tej daty wygaśnięcia w zakresie należytego wykonania Umowy lub 
Wykonawca po myśli postanowień Kontraktu nie zostanie uprawniony do otrzymania Świadectwa 
Wykonania przed datą o 15 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia w zakresie usunięcia wszelkich 
wad, to wtedy Podwykonawca: 
 
1) będzie przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu ukończenia wszelkich 

zleconych Robót i usunięcia wszelkich wad; 
 

2) dostarczy Wykonawcy, najpóźniej na trzydzieści (30) dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia przedłużenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe 
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszą Umową w zakresie kwoty i terminu 
obowiązywania. 
 

6. W przypadku, gdy Podwykonawca nie przedłuży Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z zapisami 
powyżej, Wykonawca ma prawo zmienić formę dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania. 
Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
7. Zatrzymanie tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy kwoty Wynagrodzenia będzie 

równoznaczne z zawarciem pomiędzy Stronami umowy kaucji. W przypadku wstrzymania 
płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podwykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
z tytułu zatrzymania płatności, a w tym w szczególności o odsetki od wstrzymanej płatności. 
Przedłużone Zabezpieczenie Wykonania musi być zgodne z warunkami niniejszego paragrafu. 

 
8. Wykonawca ma prawo zgłosić żądanie na podstawie Zabezpieczenia Wykonania w celu 

zaspokojenia wszelkich roszczeń wobec Podwykonawcy, wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności choć niewyłącznie odszkodowań, 
płatności dokonanych za Podwykonawcę na rzecz jego podwykonawców, kar umownych, 
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odszkodowań i kosztów wykonania zastępczego, a także w którymkolwiek z następujących 
przypadków: 

 
1) nieprzedłużenia przez Podwykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, w którym to 

przypadku Wykonawca może zażądać pełnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 
 

2) niezapłacenia przez Podwykonawcę Wykonawcy kwoty mu należnej, wynikającej wprost 
z niniejszej Umowy, w terminie siedmiu (7) dni od dnia wymagalności roszczenia lub dnia, 
w którym roszczenie najwcześniej stałoby się wymagalne; 

 
3) nienaprawienia przez Podwykonawcę uchybienia w terminie wskazanym w powiadomieniu, 

wymagającym, aby to uchybienie było naprawione; 
 

4) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Wykonawcę do odstąpienia od Umowy, niezależnie 
od tego, czy oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone; 

 
5) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub zawieszenia bądź odwołania Robót w danej 

Lokalizacji, jeżeli Wykonawcy będą przysługiwały roszczenia niezaspokojone przez 
Podwykonawcę do czasu wypowiedzenia lub w związku z takim wypowiedzeniem; 

 
9. Wykonawca zwróci Podwykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70% (słownie: 

siedemdziesięciu procent) w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia dokonania odbioru 
końcowego prac w ramach Kontraktu przez Zamawiającego lub upoważni go do takiego obniżenia 
kwoty udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, jednak nigdy nie wcześniej niż przed 
dniem wygaśnięcia niniejszej Umowy, albo w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia dokonania 
ostatniego odbioru końcowego przez Zamawiającego wszelkich robót przewidzianych 
Kontraktem, jeżeli były dokonywane odbiory końcowe dla Odcinków albo innych części prac 
objętych Kontraktem nie będących Odcinkami. Pozostała kwota w wysokości 30% (słownie: 
trzydziestu procent) Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych 
w Okresie Zgłaszania Wad i zostanie zwrócona nie później niż w terminie dwudziestu pięciu (25) dni 
po upływie ostatniego Okresu Zgłaszania Wad pod warunkiem usunięcia wszystkich wad 
potwierdzonych świadectwem wykonania wystawionym przez Inżyniera. 

 

§ 23. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności 

 
1. Podwykonawca (i) uzyska, (ii) zobowiązuje się utrzymywać na swój koszt (w tym w szczególności 

poprzez terminowe opłacenie składek i ewentualnie przedłożenie dowodu tego faktu Wykonawcy 
na jego żądanie – niezwłocznie) od dnia zawarcia niniejszej Umowy do zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad oraz okręgu obowiązywania Gwarancji Jakościowej oraz (iii) przedłoży Wykonawcy 
na każde jego wezwanie kopie wszystkich polis ubezpieczeniowych, które mogą być związane 
z Umową, wraz z kopiami dowodów uiszczenia stosownych składek. Zobowiązanie to dotyczy 
w szczególności choć niewyłącznie ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej” działalności, 
ubezpieczenia Robót oraz Sprzętu – na minimalna sumę ubezpieczenia niemniejszą niż 10% 
(słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto. Uwierzytelnione kopie polis ubezpieczeniowych 
stanowią integralny Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 
 

2. Strony zgodnie postanawiają, że powyższe polisy ubezpieczeniowe zostaną wystawione łącznie na 
Podwykonawcę, Wykonawcę oraz dalszych podwykonawców jako podmioty współubezpieczone. 
Pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego ze współubezpieczonych, tak jak gdyby 
dla każdego z nich była wystawiona oddzielna polisa. 
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3. Umowy ubezpieczenia winny być zawarte z ubezpieczycielami posiadającymi stosowne zezwolenie 

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium 
Kraju, posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 
zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

4. Zakres polis ubezpieczeniowych wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy. 
 

5. Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, że płatności będą 
dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Płatności otrzymane od 
ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub szkody. 

 
6. Podwykonawca nie dokona jakiejkolwiek zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia bez 

uprzedniego zatwierdzenia przez Wykonawcę. Jeżeli ubezpieczyciel dokona (lub będzie próbował 
dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Podwykonawca najpierw powiadomiony przez ubezpieczyciela, 
bezzwłocznie da powiadomienie o tym Wykonawcy. 

 
7. Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie: 
 

1) utrzymywać na własny koszt w trakcie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do zakończenia 
Okresu Zgłaszania Wad oraz okresu obowiązywania Gwarancji Jakościowej wszelkie wyżej 
wskazane polisy ubezpieczeniowe, jakie będą niezbędne w celu spełnienia zobowiązań 
Podwykonawcy wynikających z Umowy, 

 
2) przedłożyć Wykonawcy wszelkie wyżej wskazane polisy ubezpieczeniowe na każde jego żądanie 

w terminie jednego (1) dnia od dnia doręczenia mu żądania. 
 
8. Strony zgodnie oświadczają, że żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza zobowiązań 

ani obowiązków Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. Wszelkie należne kwoty, 
które nie były objęte zakresem ryzyk określonych w powyższych polisach ubezpieczeniowych lub 
płatności, które nie zostały uzyskane od ubezpieczycieli, zostaną zapłacone przez Podwykonawcę. 

 

§ 24. 
Gwarancja Jakościowa 

 
1. Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji na wykonane Roboty na okres równy Gwarancji 

Jakościowej. 
 

2. Odnośnie do wykonywania uprawnień gwarancyjnych, Strony postanawiają że: 
 

1) gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

2) gwarancja wykonywana będzie przez Podwykonawcę na zasadach przewidzianych niniejszą 
Umową, Kontraktem oraz SIWZ, a w szczególności Wymaganiami Zamawiającego; 
 

3) Podwykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad (usterek) wykonanych 
Robót, jeśli wady te (usterki) ujawnią się w ciągu Gwarancji Jakościowej, w terminie wskazanym 
przez Wykonawcę; 
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4) Podwykonawca zapewni na rzecz Wykonawcy dostępność części zamiennych do elementów 
wykonanych robót, na zasadzie odkupu, w okresie co najmniej piętnastu (15) lat od wydania 
przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia; 

 
5) Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy 

o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru wykonanych Robót uprzednio 
określonych jako wadliwe; 
 

6) Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca 
zastrzega prawo do zlecenia usunięcia wad (usterek) osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, co nie wymaga upoważnienia sądu i na co Podwykonawca wyrażą zgodę; 
 

7) Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania usuwania wad i usterek we własnym 
zakresie przez przeszkolony personel, co nie powoduje utraty gwarancji – tożsame uprawnienie 
przysługuje Zamawiającemu. Udzielona gwarancja nie może być w żaden sposób ograniczona 
przez fakt przyszłej rozbudowy lub wykorzystania infrastruktury, ani jakiekolwiek inne 
okoliczności odnoszące się do zmian w infrastrukturze; 

 
8) W okresie Gwarancji Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności i gotowości 

swoich służb technicznych do usuwania awarii, usterek i wad; 
 

9) W ostatnim miesiącu Gwarancji Jakościowej, Wykonawca zastrzega prawo do wyznaczenia daty 
pogwarancyjnego odbioru Robót. W takim wypadku Wykonawca powiadomi o tym terminie 
Podwykonawcę; 
 

10) Podwykonawca zobowiązuje się niniejszym, że gwarancje udzielone zgodnie 
z postanowieniami Umowy będą mogły zostać przeniesione na następców prawnych oraz na 
Zamawiającego przez Wykonawcę, na co Podwykonawca wyraża niniejszym zgodę; 

 
11) Postanowienia odnoszące się do gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie pozbawiają 

Wykonawcy uprawnień wynikającym z rękojmi.  
 

§ 25. 
Rękojmia za wady 

 
1. Strony zgodnie przyjmują, że w odniesieniu do Robót lub jakiejkolwiek jej części Wykonawcy 

przysługuje rękojmia w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której okres nie jest krótszy niż Okres 
Zgłaszania Wad. W ramach rękojmi Wykonawca jest uprawniony do żądania według własnego 
uznania (i) usunięcia wad i usterek, (ii) obniżenia Wynagrodzenia, (iii) zlecenia usunięcia wad lub 
usterek osobie trzeciej na koszt oraz ryzyko Podwykonawcy, co nie wymaga upoważnienia sądu, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
 

2. Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna swój bieg nie wcześniej niż w dniu bezusterkowego odbioru 
końcowego Robót w ramach określonej Lokalizacji, na co Podwykonawca niniejszym wyraża 
zgodę. 

 
3. Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeżeli Roboty 

lub Urządzenie (w zależności od przypadku, a po przyjęciu) nie mogą być używane do zamierzonych 
celów, z powodu jakiejś wady lub szkody. Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie będzie przedłużony 
o więcej, niż dwa lata. 
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4. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub braków w Okresie Zgłaszania Wad w wykonanych 
Robotach lub Dokumentach Podwykonawcy, Wykonawca ma prawo w pierwszej kolejności żądać 
od Podwykonawcy usunięcia wad, usterek lub braków, poprzez naprawę wadliwej części Robót lub 
materiałów, a w razie jej niepowodzenia lub braku możliwości naprawy, Wykonawca ma prawo 
żądać wymiany wadliwej części Robót lub materiałów lub Urządzeń, w dalszej kolejności 
Wykonawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia Podwykonawcy odpowiednio do 
charakteru wad, usterek lub braków i kosztów ich usunięcia bądź pomniejszenia wartości - 
w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Wykonawca jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania 
zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad, usterek lub braków innemu wykonawcy na koszt 
i ryzyko Podwykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca pokryje Wykonawcy wszystkie 
koszty związane z wykonawstwem zastępczym. 

 
5. Jeżeli Wykonawca zrealizuje uprawnienie polegające na obniżeniu wynagrodzenia, Podwykonawca 

będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. 
 

6. Ustala się, że wszelkie wady, usterki lub braki będą usuwane przez Podwykonawcę w terminie 
wyznaczonym przez Wykonawcę (lub w jego imieniu), uwzględniającym realną możliwość usunięcia 
wady usterki lub braku. 

 
7. Jeżeli wada lub szkoda nie może być szybko usunięta na Placu Budowy, to Podwykonawca, za 

zgodą Wykonawcy, może dla celów naprawy zabrać z Placu Budowy egzemplarze Urządzeń, które 
są wadliwe lub uszkodzone. 

 
8. Dla materiałów lub Urządzeń Okres Zgłaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich wymiany. 

 
9. Za usunięcie wady, usterki lub braku przyjmuje się datę podpisania protokołu usunięcia przez 

przedstawicieli Wykonawcy lub Inżyniera oraz Podwykonawcy. 
 

§ 26. 
Solidarna odpowiedzialność 

 
1. Jeżeli Podwykonawcę stanowi według stosowanych norm prawa powszechnie obowiązującego, 

konsorcjum, spółkę cywilną lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub 
więcej osób, to: 

 
1) osoby takie będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Wykonawcą za wykonanie 

Umowy, jak również za zapłatę wszelkich kwot należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 
Umowy, a w tym w szczególności lecz nie wyłącznie kar umownych oraz odszkodowań  
 

2) osoby takie powiadomią Wykonawcę na piśmie o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących te osoby i każdą z nich, a w przypadku, w 
którym tego nie uczynią, skuteczne na gruncie niniejszej Umowy będą wszelkie ustalenia 
dokonane przez Wykonawcę z dowolnym podmiotem tworzącym tego rodzaju ugrupowanie; 

 
3) Podwykonawca zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

umowy regulującej współpracę tych osób, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
Umowy; 

 
4) partner wiodący będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich osób; 
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5) osoby takie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za wypłatę należnego swoim 
podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, która z osób zawarła z takim 
podwykonawcą umowę; 

 
6) w przypadku gdy w ramach ustawowej solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy dokona on 

zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy tych osób, może on żądać od Podwykonawcy 
jako każdej z tych osób i solidarnie, zwrotu zapłaconej kwoty w pełnej wysokości. 

 
 

Rozdział 9. 
Postanowienia dodatkowe 

 
 

§ 27. 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Podwykonawcy, w przypadku gdy: 
 

1) Podwykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z § 22. Umowy, w tym gdy 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy okaże się skorzystanie przez 
z Wykonawcę z uprawnień przewidzianych w § 22 Umowy; 
 

2) Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy Zabezpieczenia Wykonania z przedłużoną datą 
ważności, zgodnie z § 22 Umowy; 

 
3) Podwykonawca porzuci Roboty toczące się na którejkolwiek z Lokalizacji; 

 
4) Podwykonawca w inny sposób, aniżeli poprzez porzucenie Robót, otwarcie okazuje swój 

zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań według Umowy; 
 

5) Podwykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się prowadzenia Robót zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, Wymagań Zamawiającego, SIWZ lub Kontraktu - w 
takim przypadku Wykonawca wezwie Podwykonawcę do prowadzenia Robót zgodnie z ww. 
dokumentami i wyznaczy Podwykonawcy tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym 
jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

 
6) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania, o których mowa w § 29, § 30, § 32, § 33; 

 
7) Podwykonawca stanie się niewypłacalny w ten sposób, że zaprzestanie wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od wartości tych zobowiązań i przyczyny ich 
niewykonywania lub, gdy zobowiązania Podwykonawcy przekroczą wartość jego majątku, 
nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje; 

 
8) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub nieruchomości 

Podwykonawcy; 
 

9) Podwykonawca złoży wniosek o otwarcie w stosunku do niego postępowania 
restrukturyzacyjnego lub wniosek o ogłoszenie jego upadłości, bądź którekolwiek z ww. 
postępowań zostanie otwarte z jego udziałem jako dłużnika; 
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10) Podwykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub zawiesi 
prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy został dokonany odpowiedni 
wpis w tym przedmiocie we właściwym rejestrze Podwykonawcy; 

 
11) Podwykonawca daje lub proponuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby (w tym 

między innymi swoich pracowników, osób, z którymi Podwykonawca współpracuje na 
podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawicieli, dalszych podwykonawców), jakąkolwiek 
korzyść majątkową lub osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub nagrodę za jakiekolwiek 
działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową lub za okazanie 
lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności w związku z realizacją 
Umowy, a takie działanie jest zabronione przez ustawę pod groźbą kary; 
 

12) konieczne stało się co najmniej dwukrotne dokonywanie przez Wykonawcę bezpośredniej 
zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Podwykonawcy lub jednorazowej zapłaty na sumę 
większą niż 5% Wynagrodzenia; 
 

13) opóźnienie Podwykonawcy w wykonaniu Robót w którejkolwiek z Lokalizacji lub usunięciu 
wad i usterek przekroczy czternaście (14) dni w stosunku do terminu wskazanego w niniejszej 
Umowie; 
 

14) Podwykonawca rażąco zaniedba wykonywanie Umowy w szczególności poprzez działania lub 
zaniechania Podwykonawcy skutkujące szkodą Wykonawcy bądź Zamawiającego lub 
nieprzestrzegania przez niego bądź jego pracowników i dalszych podwykonawców 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, 
 

15) Podwykonawca nie zastosuje się do poleceń Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera 
w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania takiego polecenia; 

 
16) Podwykonawca nie będzie utrzymywał ważnych polis ubezpieczeniowych przez okres 

wykonywania Robót zgodnie z postanowieniami § 23. Umowy; 
 

oraz w innych przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy lub normami prawa 
powszechnie obowiązującego. 
 

2. Niezależnie od powyższego Wykonawca zastrzega na swoją rzecz prawo do odstąpienia od 
niniejszej Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie czterech (4) miesięcy od dnia jej zawarcia. 
 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy i odwołać 
Roboty lub część z nich w przypadku wygaśnięcia lub Kontraktu łączącego go z Zamawiającym, 
a także odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

 
4. Strony zgodnie postanawiają, że Podwykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku, 

w którym Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z dokonaniem płatności należnych mu 
i wymagalnych kwot o dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, przy czym przed złożeniem oświadczenia 
o odstąpieniu Podwykonawca powinien wezwać Wykonawcę do zapłaty należnych 
Podwykonawcy i wymagalnych kwot w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania – 
dokonanie płatności przez Wykonawcę we wskazanym mu w wezwaniu terminie skutkuje 
wygaśnięciem prawa Podwykonawcy do odstąpienia. 

 
5. W dniu odstąpienia od Umowy, niezależnie od tego przez kogo zostanie złożone oświadczenie 

o odstąpieniu, Wykonawca będzie uprawniony do przejęcia wszystkich praw 



 

47 | S t r o n a  
 

i obowiązków Podwykonawcy wynikających z umów z jego dalszymi podwykonawcami, zaś 
Podwykonawca zobowiązuje się taką możliwość zapewnić Wykonawcy bez konieczności 
podejmowania przez niego negocjacji oraz dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu przejęcia 
praw i obowiązków Podwykonawcy, w umowach o dalsze podwykonawstwo. Wykonawca lub 
inny wykonawca może wykorzystywać dla celu zakończenia Robót dokumentację wykonawczą i inne 
dokumenty opracowane przez Podwykonawcę lub na jego zamówienie bez prawa po stronie 
Podwykonawcy do żądania z tego tytułu jakichkolwiek kwot. 

 
6. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na rozpoczęte Roboty i ich wykonanie, chyba że ulegną one 

odwołaniu przez Wykonawcę. 
 

7. Wypowiedzenie Umowy musi zostać złożone na piśmie zgodnie z postanowieniami § 31. 
 

8. Strony zgodnie postanawiają, że wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego pod jakimkolwiek tytułem 
prawnym bądź faktycznym nie wpływa na powstałe w czasie trwania Umowy zobowiązania 
pieniężne Podwykonawcy, choćby były niewymagalne na dzień wygaśnięcia stosunku 
zobowiązaniowego, a w szczególności choć niewyłącznie zobowiązania z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia, zapłaty odszkodowań oraz kar umownych, a także na zobowiązania odnoszące się 
do zachowania poufności i ochrony danych osobowych, a nadto na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do Elementów Autorskich. 

 

§ 28. 
Prawa własności intelektualnej 

 
1. Na mocy niniejszej Umowy Podwykonawca przenosi, z chwilą przekazania Elementów Autorskich 

na Wykonawcę, bezwarunkowo, na wyłączność, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość 
autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, w tym do ich uzupełnień, modyfikacji 
i uszczegółowień. 
 

2. W związku z tym, że realizacja Umowy obejmuje wykonanie części inwestycji infrastrukturalnej 
przeznaczonej do wieloletniej eksploatacji, intencją niniejszego paragrafu jest dokonanie 
przeniesienia na rzecz Wykonawcy, a następnie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 
całości praw autorskich do Elementów Autorskich, tak, aby to Zamawiający był docelowo 
uprawniony do całości Elementów Autorskich w zakresie wszelkich znanych i możliwych 
(niezależnie od formy) sposobów ich eksploatacji lub dalszego transferu. W związku z tym 
przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich oraz obejmuje wszelkie pola eksploatacji, znane w chwili zawarcia Umowy, w tym 
między innymi: 

 
1) dowolne zwielokrotnianie utworu i tworzenie jego nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od 

zakresu, formy i sposobu (środków i techniki) wykonania oraz przeznaczenia danego 
zwielokrotnienia, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i dowolne formy przetwarzania w 
pamięci komputera, jak też dowolne powielanie utworu w innych (nowych) formach, technikach 
lub technologiach; 
 

2) dowolne rozpowszechnianie oryginałów lub kopii utworu, niezależnie od zakresu, formy, 
sposobu (środków i techniki) i celu rozpowszechnienia, w tym obrót, najem, użyczenie 
i oddawanie do używania na innej podstawie (odpłatnie lub nieodpłatnie) oraz dowolne formy 
publicznego udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu 
i transmisji bezprzewodowej; 
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3) utrwalanie każdą techniką w całości i we fragmentach; 
 

4) utrwalanie każdą techniką w całości i we fragmentach na wszystkich nośnikach (zwłaszcza 
taśmie magnetycznej, płytach DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardym 
dysku komputera, plikach MP3, MP4); 

 
5) zwielokrotnienie każdą techniką w całości i we fragmentach, na wszystkich nośnikach, 

w szczególności drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, w 
systemie analogowym, w systemie cyfrowym i wszelkich systemach komputerowych, płytach 
DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, MP3, MP4); 

 
6) wprowadzenie do obrotu w całości i we fragmentach w każdej postaci w kraju i zagranicą; 

 
7) wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera oraz sieci komputerowych 

i multimedialnych, w tym do sieci Internet; 
 

8) publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie w całości i we fragmentach; 
 

9) wystawienie w całości i we fragmentach; 
 

10) wyświetlenie w całości i we fragmentach; 
 

11) wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy w całości i we fragmentach; 
 

12) oddanie w najem,  dzierżawę, użyczenie i wymianę, a w tym najem,  dzierżawę, użyczenie 
i wymianę egzemplarzy w całości i we fragmentach; 

 
13) publiczne udostępnienie w całości i we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w wybranym czasie i miejscu; 
 

14) wykorzystanie w multimediach w całości i we fragmentach; 
 

15) decydowanie o wykonywaniu praw zależnych; 
 

16) wykorzystanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy; 
 

W powyższym zakresie Podwykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw 
osobistych. 

17) ponadto, w odniesieniu do programów komputerowych, dokonywanie dowolnych zmian 
w programie komputerowym i jego kodzie źródłowym (w tym tłumaczenie, przystosowywanie i 
zmiana układu utworu), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków i techniki) ich 
dokonania oraz ich przeznaczenia 

 
3. W przypadku, gdyby po zawarciu Umowy zaistniały (zostały odkryte) nowe sposoby lub możliwości 

korzystania z Elementów Autorskich lub ich części, nieznane w chwili zawierania Kontraktu 
(nieznane wcześniej pola eksploatacji), Podwykonawca zobowiązuje się, na żądanie Wykonawcy, w 
ramach Wynagrodzenia, przenieść na Wykonawcy prawa autorskie również na tych nowoodkrytych 
polach eksploatacji. 
 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do poszczególnych Elementów 
Autorskich i ich części nie wymaga dokonania żadnych dodatkowych czynności, jak również nie 
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uprawnia Podwykonawcy do żądania zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot, albowiem następuje 
w ramach Wynagrodzenia i będzie następować z mocy niniejszej Umowy każdorazowo z chwilą 
Odbioru Końcowego danych Robót, z których wykonaniem związane będą dane Elementy 
Autorskiego lub ich części. Przeniesienie praw do całości Elementów Autorskich powstałych 
w trakcie realizacji Umowy nastąpi najpóźniej z chwilą Odbioru Końcowego Robót. 

 
5. Wraz z przeniesieniem na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, 

Podwykonawca przenosi na Wykonawcę, w całości, prawo zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych. 

 
6. Wraz z przeniesieniem na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, 

Podwykonawca, działając w imieniu własnym oraz reprezentując w tym zakresie twórców 
Elementów Autorskich, bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Wykonawcę do: 

 
1) dokonywania dowolnych zmian i przekształceń utworów i ich części, w tym ich dowolnego 

dzielenia lub łączenia z innymi utworami; 
2) korzystania z Elementów Autorskich bez informowania o osobie twórcy, za wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa; 
3) wyrażanie przez Wykonawcę dalszej zgody w zakresie określonym powyżej. 

 
7. W przypadku, gdy Elementem Autorskim będzie program komputerowy, Podwykonawca 

zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszelkie kody źródłowe oraz dokumentację projektową 
i techniczną tego programu, jak też wszelkie inne informacje i środki potrzebne do korzystania 
z niego zgodnie z nabytymi przez Wykonawcę prawami. Materiały te muszą zawierać wszelkie dane 
pozwalające na samodzielne korzystanie z oprogramowania i jego modyfikowanie. 
 

8. Przeniesienie praw do Elementów Autorskich obejmuje również obowiązek do przeniesienia 
i wydania na rzecz Wykonawcy wszelkich ich nośników. 
 

9. W przypadku opracowania przez Podwykonawcę, w związku z wykonywaniem Umowy, wynalazku, 
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (odpowiednio wzoru wspólnotowego): 

 
1) Prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługują Wykonawcy 

zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej; 
 

2) Podwykonawca, z mocy niniejszej Umowy i z chwilą Odbioru Końcowego Robót, przenosi na 
Wykonawcę prawo do wzoru wspólnotowego; 
 

3) zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (odpowiednio wzoru 
wspólnotowego) w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 
(odpowiednio prawa do wzoru wspólnotowego) dokonywane jest przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego i na ich rzecz; 
 

4) Podwykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności niezbędnych dla korzystania 
przez Wykonawcę z przysługujących mu praw. 

 
10. Podwykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Wykonawcy za prawidłowość 

przekazania Wykonawcy PWI zgodnie z warunkami Umowy, Kontraktu i Wymaganiami 
Zamawiającego. 
 

11. Przeniesienie PWI oraz Elementów Autorskich następuje w ramach Wynagrodzenia. 
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§ 29. 
Ochrona środowiska 

 
1. Podwykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

 
2. W szczególności choć niewyłącznie, Podwykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko (jeżeli taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi 
decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska. 
 

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 
prowadzonymi przez Podwykonawcę Robotami, Podwykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
niezwłocznych działań zapobiegawczych. Podwykonawca odpowiada za szkody w środowisku 
powstałe wskutek prowadzenia Robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
Podwykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 
zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 
zapobiegawcze i naprawcze Podwykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
 

4. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki 
i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w szczególności wymogi określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź 
w decyzjach, o których mowa w art. 86 ww. ustawy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do 
przeniesienia na Podwykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a 
oraz 136b w/w ustawy powstałych w wyniku działań Podwykonawcy, w szczególności 
w przypadku, w którym zostanie on obciążony nimi przez Zamawiającego. 
 

5. Podwykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji gospodarki 
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1" (www.plk-sa.pl), a Podwykonawca nieodwołanie 
oświadcza, iż zapoznał się z tym dokumentem przed zawarciem niniejszej Umowy. 
 

§ 30. 
Poufność 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że dla celów niniejszej Umowy, termin „Informacje Poufne” oznacza 
wszystkie informacje o charakterze poufnym, które przekazywane są Podwykonawcy („Stronie 
Otrzymującej”) przez Wykonawcę („Stronę Ujawniającą”) w związku z realizacją Umowy oraz 
Kontraktu, lub, o których Podwykonawca powziął wiedzę przy okazji wykonywania niniejszej 
Umowy, które zachowały taki status przed zawarciem niniejszej Umowy, po dacie zawarcia Umowy 
lub jej wygaśnięcia, bądź w trakcie jej wykonywania, bez względu na sposób ich ujawnienia. 
 

2. Informacje Poufne mogą być wykorzystywanie tylko i wyłącznie w celu związanym bezpośrednio 
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy. 
 

3. Strona Otrzymująca nieodpłatnie i bezterminowo, a w wypadku, w którym uznano by, że 
zobowiązanie bezterminowe jest nieważne, w żadnym wypadku nie krócej niż przez okres piętnastu 
(15) lat po wygaśnięciu niniejszej Umowy: 
 
 a) zachowa Informacje Poufne w poufności; 
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 b) nie ujawni Informacji Poufnych żadnej innej osobie, chyba że uzyska uprzednio pisemną zgodę 
Strony Ujawniającej wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności; 

 
 c) nie wykorzysta Informacji Poufnych do innych celów niż związanych z wykonywaniem 

przedmiotu niniejszej Umowy; 
 

 d) zabezpieczy Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych, a w szczególności 
zastosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony Informacji Poufnych na 
poziomie adekwatnym do występujących zagrożeń oraz do informowania Wykonawcy 
o incydentach dotyczących naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych i o podjętych 
działaniach zmierzających do zapobieżenia negatywnym skutkom utraty poufności, dostępności 
lub integralności informacji podlegających ochronie według postanowień niniejszej Umowy oraz 
podjętych działaniach w celu zapobiegania wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości; 

 
 e) dołoży najwyższej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie 

z Informacji Poufnych oraz ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych wyłącznie do tych 
pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania 
czynności na rzecz Strony Ujawniającej i którzy przyjęli obowiązki wynikające z niniejszej 
Umowy lub Kontraktu. 

 
4. Zobowiązania zawarte w ramach niniejszej Umowy nie mają zastosowania względem Informacji 

Poufnych: 
 
 a) które w dacie zawarcia Umowy lub w dowolnej chwili po tej dacie były w całości znane opinii 

publicznej, z innego powodu niż wskutek naruszenia niniejszej Umowy przez Stronę 
Otrzymującą; 
 

 b) co do których Strona Otrzymująca może wykazać, że były jej znane zanim zostały jej 
ujawnione przez Stronę Ujawniającą; 

 
 c) które zostają ujawnione publicznie na podstawie przepisów prawa lub wskutek wymogów 

organów administracji publicznej, organów egzekucyjnych lub sądów, jak również których 
ujawnienia zażąda organ administracji publicznej, organ egzekucyjny lub sąd. 

 
5. Strony zgodnie przyjmują, że w odniesieniu do wyjątków dotyczących ujawnienia Informacji 

Poufnych, o których mowa w ust. 4. powyżej, ujawnienie przez Stronę Otrzymującą może nastąpić 
dopiero po pisemnej konsultacji ze Stroną Ujawniającą (w zakresie, w jakim konsultacje te będą 
możliwe), przy czym Strona Ujawniająca zostanie poinformowana o dokonanym ujawnieniu 
i otrzyma kopię takiego ujawnienia, jeżeli zostało ono dokonane na piśmie, w terminie trzech (3) dni 
od dnia takiego ujawnienia. Nadto, jeśli Strona Ujawniająca w ramach konsultacji, o których mowa 
w zdaniu poprzednim zobowiąże Stronę Otrzymującą do podjęcia określonych działań prawnych 
mających na celu odmowę ujawnienia Informacji Poufnych, to Strona Otrzymująca zobowiązuje 
się je podjąć na własny koszt. 
 

6. W okresie rozpoczynającym się od dnia podpisania niniejszej Umowy przez ostatnią z jej Stron, 
bezterminowo, Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne, wyłącznie swoim 
podmiotom zależnym, pracownikom tj. osobom fizycznym pozostającym w stosunku pracy 
w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 
z późn. zm.), współpracownikom, doradcom oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną (zwani 
dalej zbiorczo jako „Odbiorcy”), o ile będzie to faktycznie niezbędne dla wykonania niniejszej 
Umowy – przy czym, to Strona Otrzymująca jest w przypadku ewentualnego sporu zobowiązana 
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do wykazania, iż było to faktycznie niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy, z tym 
zastrzeżeniem że Strona Otrzymująca zobowiązuje się bezwarunkowo 
i nieodwołalnie zapewnić, że każdy Odbiorca będzie poinformowany i wykona wszystkie 
zobowiązania Strony Otrzymującej do zachowania poufności, jakie wynikają 
z niniejszej Umowy, tak jakby Odbiorca był stroną niniejszej Umowy. 

 
7. W okresie rozpoczynającym się od dnia podpisania niniejszej Umowy przez ostatnia z jej Stron, 

bezterminowo, Strona Otrzymująca może powielać, zapisywać oraz kopiować Informacje Poufne 
, niezależnie od technologii powielenia, zapisu oraz nośnika, jedynie za wyraźną, uprzednią, pisemną 
– pod rygorem nieważności - zgodą Strony Ujawniającej i wyłącznie w celu wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

 
8. Strona Otrzymująca zobowiązuje się niniejszym, że wszelkie nośniki zawierające Informacje 

Poufne zostaną zwrócone Stronie Ujawniającej na jej żądanie w terminie trzech (3) dni od 
doręczenia Stronie Otrzymującej takiego żądania. Powielanie lub zwielokrotnianie nośników 
wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Strony Ujawniającej. 

 
9. Strona Otrzymująca niniejszym zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie do przestrzegania 

przepisów ustawy o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz oświadcza, że świadoma jest 
odpowiedzialności cywilnej oraz karnej w przypadku naruszenia norm prawa powszechnie 
obowiązującego, które źródło znajdują w przepisach ww. ustawy. 
 

10. Strona Otrzymująca zobowiązuje się niniejszym do bezwarunkowego przestrzegania norm prawa 
powszechnie obowiązującego znajdujących źródło w przepisach ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz innych, obowiązujących aktach prawnych w tym zakresie, a jednocześnie 
zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych 
w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz niniejszą Umową, do których uzyska dostęp w wyniku 
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. 

 
11. Strona Otrzymująca ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem ich zachowań, w tym 

działań bądź zaniechań, szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych 
osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub 
posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych. 

 
12. Podwykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy 

zapoznał się z aktualną „Polityką Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla 
Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a" zwaną dalej SZBI-Ibi-1a, której treść jest zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.plk-sa.pl oraz zobowiązuje się do 
stosowania jej postanowień. 

 
13. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby i podmioty, które w jego imieniu wykonują 

powierzone zadania, szczególnie za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem tych osób 
oraz za zachowanie przez nie w poufności Informacji Poufnych powziętych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, oraz przestrzeganie zapisów dokumentu Polityką Bezpieczeństwa Informacji 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a, dostępnego na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl, jak również zobowiązuje się do zapewnienia, 
iż te osoby oraz podmioty zapoznają się z zapisami dokumentu SZBI -Ibi-1a przez powierzeniem im 
jakiegokolwiek zadania – dotyczy to także dalszych podwykonawców, z którym Podwykonawca 
zawrze umowę podwykonawczą 
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14. Strony niniejszym zgodnie z postanawiają, że jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu 
Umowy pozostawałoby w sprzeczności z postanowieniami dokumentu pod nazwą:  „Polityką 
Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 
SZBI-Ibi-1a”, to wiążące w takim zakresie pozostają dla Stron postanowienia tego dokumentu. 

 
15. Niezależnie od zobowiązania zawarcia uprzedniej umowy o podpowierzenie danych osobowych, po 

myśli art. 42. Kontraktu, w przypadku zaistnienia konieczności dostępu Podwykonawcy w trakcie 
wykonywania Umowy do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy o Ochronie danych osobowych, Strony 
zobowiązują się zawrzeć przed uzyskaniem przez Podwykonawcę dostępu do danych osobowych 
ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 31. 
Powiadomienia 

  
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie powiadomienia i inna korespondencja doręczana przez 

Stronę na mocy niniejszej Umowy, z wyłączeniem powiadomień wyraźnie wskazanych 
postanowieniami niniejszej Umowy, zostanie sporządzona w języku polskim oraz (i) doręczona 
osobiście do rąk osób upoważnionych do reprezentacji Strony lub (ii) przesłana listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru na adres podany poniżej: 
 
do Wykonawcy:  
SPC-3 sp. z o.o. 
ul. Annopol 5 
03-235 Warszawa 
 
do Podwykonawcy: 
[…] 
ul. […] 
[…] 
tel. […] 
e-mail: […] 
osoba zaangażowana do kontaktów: […] 
 
przy czym pismo, które zostało złożone w placówce pocztowej operatora pocztowego, 
za którego pośrednictwem zostało wysłane, dwukrotnie awizowane u adresata z pouczeniem, że 
należy je odebrać w terminie siedmiu (7) dni od dnia umieszczenia zawiadomienia (awiza), uważa się 
za doręczone w dniu, w którym upłynął termin odbioru pisma z placówki pocztowej tego operatora 
pocztowego. 
 

2. W przypadku zmiany adresu Stron, powiadomienia wysłane na stary adres przed otrzymaniem przez 
Stronę wysyłającą pisemnego powiadomienia o zmianie adresu będą uznane za skutecznie doręczone 
tej Stronie, która zmieniła swój adres. 
 

3. Pismo wysłane zgodnie z postanowieniami powyżej, uważa się za skutecznie doręczone w dniu 
wskazanym w zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki poleconej. 
 

4. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą z przyczyn dotyczących 
Strony będącej jej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru przez Stronę pisma 
bądź zmiany adresu, pismo wysłane zgodnie z postanowieniami powyżej uważa się za skutecznie 
doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 
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albo złożono podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (podmiotowi świadczącemu usługi 
kurierskie) zlecenie jego doręczenia. 
 

5. Do bezpośrednich kontaktów związanych z realizacją Umowy Strony wyznaczają: 
 
Wykonawca: 
[…] – […], numer telefonu: +48 […], adres e-mail: […] 
[…] – […], numer telefonu: +48 […], adres e-mail: […] 

 
Podwykonawca: 
[…] – […], numer telefonu: +48 […], adres e-mail: […] 
[…] – […], numer telefonu: +48 […], adres e-mail: […] 

 
6. Wskazany w ust. 1 adres e-mail Podwykonawcy, Strony poczytują za adres, za pośrednictwem 

którego w sposób wiążący składane będą oświadczenia woli w formie dokumentowej, elektronicznej 
lub podobnej, a przeto zmiana tego adresu wymaga zmiany niniejszej Umowy i akceptacji przez 
Zamawiającego oraz Inżyniera na analogicznych zasadach, o których mowa w § 12. 

 

§ 32. 
Postanowienia dotyczące cesji 

  
1. Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, 

że nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
 

1. Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, 
że przelew wierzytelności Podwykonawcy znajdujących źródło w niniejszej Umowie, całkowity lub 
częściowy, nie może nastąpić bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy, w związku z czym 
Podwykonawca niniejszym zobowiązuje się powiadomić o tym osobę trzecią, która wyrazi zamiar 
wstąpienia w prawa Podwykonawcy z tytułu niniejszej Umowy w drodze przelewu wierzytelności, 
przy czym poinformowanie to samo w sobie nie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązku wyrażenia 
takiej zgody. 
 

2. Jakakolwiek cesja roszczeń dokonana bez zgody Wykonawcy nie będzie ważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy przyznające Wykonawcy uprawnienie do 
odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

3. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że powyższy zakaz zmiany 
wierzyciela wierzytelności Podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy dotyczy 
również wszelkich innych niż przelew czynności prawnych Podwykonawcy, których rezultatem 
może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw 
wierzyciela, a w szczególności choć niewyłącznie w rezultacie poręczenia, spłaty dłużnika lub 
zastawu. 

 
4. Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkowo oraz nieodwołalnie zgodę na wstąpienie w 

prawa oraz obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy, wskazanej przez Wykonawcę 
osoby trzeciej, jeżeli nastąpi upadłość Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca zostanie pozbawiony 
zdolności prawnej. 

 
5. Niezależnie od powyższego, Podwykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji 

korzyści z takich zobowiązań dalszego podwykonawcy, które wykraczają poza termin wygaśnięcia 
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odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci 
Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to 
Podwykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za Roboty wykonane przez 
dalszego podwykonawcy od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie. 

 
 

§ 33. 
Potrącenia 

  
1. Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z niniejszej Umowy wierzytelności Podwykonawcy nie 

mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego po myśli art. 498. Kodeksu cywilnego 
z wierzytelnościami Wykonawcy. 
 

2. Wykonawca uprawniony jest do potrącania wszelkich kwot należnych mu od Podwykonawcy, 
niezależnie od tytułu, z Wynagrodzenia oraz innych wierzytelności przysługujących Podwykonawcy 
względem Wykonawcy, choćby obie wierzytelności nie były wymagalne lub zaskarżalne. 

 

§ 34. 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Jeżeli dla prawidłowej realizacji Umowy koniecznym okaże się uzyskanie przez Podwykonawcę 

dostępu do danych osobowych osób trzecich, niebędących stroną niniejszej Umowy, 
Podwykonawca  zobowiązuje się podjąć wszelkie środki zabezpieczające  w celu ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 36, art. 37, art. 38 i art. 
39 Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się do: 
 
1) złożenia oświadczania o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych  wraz ze 

wskazaniem na sposoby ich zabezpieczenia;  
 

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
 

3) uzyskania  pisemnego upoważnienia  do przetwarzania danych osobowych od administratora 
tych danych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych 
danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do 
przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji niniejszej 
Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia 
poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych; 
 

4) przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek 
pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych; 
 

5) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy; 
 

6) podpisania z administratorem danych osobowych  umowy o powierzeniu do przetwarzania 
danych osobowych, umowy o podpowierzenie do przetwarzania danych osobowych lub 
uzyskania indywidualnych, dobrowolnych zgód osób, których dane są lub mogą być 
przetwarzane  na ich przetwarzanie lub/i przechowywanie. 
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2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Podwykonawcę zasad ochrony 

danych osobowych jakichkolwiek osób fizycznych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 
Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością 
Wykonawcy za nieprzestrzeganie przepisów Umowy w zakresie powyższym przez Podwykonawcę, 
Podwykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia tych okoliczności 
oraz zapobieżenia ich wystąpieniu w przyszłości oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić 
Wykonawcę o tym fakcie i  udzielić Wykonawcy niezbędnej dopuszczalnej prawnie pomocy w celu 
uwolnienia Zamawiającego i Wykonawcy od tej odpowiedzialności.  
 

3. Strony, mając na uwadze wejście w życie, z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie postanawiają, iż: (i) Podwykonawca będzie 
zobowiązany do ochrony powierzonych mu danych osobowych zgodnie z postanowieniami tego 
aktu prawnego i spełnienia wszystkich wymogów przezeń stawianych, a nadto (ii) Strony rozważą 
możliwość zmiany postanowień niniejszego paragrafu Umowy na potrzeby dostosowania go do 
wymagań w/w aktu prawnego, przy czym Podwykonawca nie będzie uprawniony do odmowy 
dokonania tej zmiany, jeśli wystąpi o nią Wykonawca. 

 
 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 35. 
Całość ustaleń i zmiany umowy 

  
1. Umowa stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu przewidzianego 

w Umowie oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Stronami w odniesieniu do 
takich kwestii. W szczególności, Strony przyjmują do wiadomości, że oświadczenia i zapewnienia 
zawarte w Umowie są jedynymi oświadczeniami i zapewnieniami złożonymi przez nie w związku 
z transakcją przewidzianą w Umowie.  
 

1. Umowa niniejsza znosi, w odniesieniu do swojego przedmiotu, wszystkie inne porozumienia 
uzgodnienia i umowy między Stronami dotyczące kwestii nim objętych i reguluje wszystkie kwestie 
związane z Umową oraz jej wykonaniem. 
 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz oświadczenia lub zawiadomienia składane na 
jej podstawie, za zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wymienionych w postanowieniach niniejszej 
Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

3. Żadna zmiana, modyfikacja ani uzupełnienie warunków niniejszej Umowy nie będzie ważne ani 
skuteczne, o ile nie zostanie zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez 
obie Strony. 
 

4. Nadto, Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie zmiany niniejszej Umowy, a w tym aneksy do 
niniejszej Umowy dla swej ważności i skuteczności podlegają tożsamej procedurze ocennej jak 
niniejsza Umowa i wymagają zgody Zamawiającego. 
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§ 36. 
Prawo właściwe 

  
1. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 

interpretowana. 
 

2. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa podlega jurysdykcji sądów polskich. 
 

§ 37. 
Wybór sądu 

  
Strony zgodnie postanawiają, że sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów powstałych 
pomiędzy Stronami niniejszej Umowy w związku z jej wykonaniem będzie sąd miejscowo właściwy dla 
siedziby Wykonawcy. 
 

§ 38. 
Wejście w życie Umowy 

  
1. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa wejdzie w życie jedynie w przypadku (warunki 

zawieszające): 
 
1) wniesienia przez Podwykonawcę i zaakceptowania przez Wykonawcę wymaganego 

Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z postanowieniami § 22. ust. od 1) do 3) niniejszej Umowy; 
 

2) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie niniejszej Umowy, o czym Wykonawca 
zobowiązuje się poinformować Podwykonawcę niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji 
i w dowolnej formie. 

 

§ 39. 
Inne postanowienia 

  
1. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią z nią integralną całość. 

 
2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niewykonalne 

lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące, tak jakby nie istniały 
postanowienie nieważne, niewykonalne lub unieważnione, o ile nie naruszy to istoty Umowy. 
 

3. W odniesieniu do postanowień nieważnych, niewykonalnych lub unieważnionych, o których mowa w 
ust. 2 powyżej, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień 
zastępujących postanowienia nieważne, niewykonalne lub unieważnione, w sposób, który 
odpowiadać będzie pierwotnej intencji Stron. 
 

4. Umowa niniejsza zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień §47 niniejszej Umowy, z dniem 
złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech (3) egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron 

i jednym dla Zamawiającego. 
 

Spis załączników: 
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01. - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy 
02. - [dokument rejestrowy Podwykonawcy] 
03. - (kopia) Oferta Podwykonawcy oraz cennik 
04. - (wzór) Zamówienie wskazujące Lokalizację wykonywania Robót 
05. - (oryginał) oświadczenie Podwykonawcy dotyczące warunków wzięcia udziału w postępowaniu 
06. - (wzór) Protokół przekazania/odbioru Placu Budowy/Frontu Robót 
07. - (uwierzytelniona kopia) Polisy OC Podwykonawcy 
08. - (wzór) oświadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia 
09. - (wzór) Protokół odbioru Robót 
10. - (wzór) Oświadczenie podwykonawcy w przedmiocie przeniesienia majątkowych praw 

autorskich oraz praw zależnych 
11. - Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 

utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji 
i poinformowania innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105" 

12. - Lista personelu Podwykonawcy wraz z uprawnieniami 
13. - Wykaz sprzętu Podwykonawcy 

  
[podpisy Stron znajdują się na następnej stronie Umowy]
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Podpisy Stron 
W DOWÓD CZEGO, Strony Umowy podpisały niniejszy dokument w dniach 
wskazanych poniżej: 
 

 
Imieniem Wykonawcy                                                                

 
Imieniem Podwykonawcy 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
Tomasz Kwieciński, Prezes Zarządu 
 
 
 
 
_______________________________ 
Krzysztof Oleński, Wiceprezes Zarządu 

 

 
 
 
 
________________________________ 

[…], […] 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
[dokument rejestrowy Podwykonawcy] 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
(kopia) Oferta Podwykonawcy oraz cennik 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
(wzór) Zamówienie wskazujące Lokalizację wykonywania Robót 
 
 

[●], dnia [●] 
Do: 
[●] 
[●] 
[●] 
 
Dane Wykonawcy 
SPC-3 sp. z o.o. 
ul. Annopol 5 
03-236 Warszawa 
 

ZAMÓWIENIE WSKAZUJĄCE LOKALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH 
NR [●] 

 
Działając imieniem Wykonawcy i po myśli postanowień Umowy Podwykonawczej z dnia 
[●] roku (dalej jako: „Umowa”) niniejszym wskazuję na konieczność przystąpienia do 
wykonywania Robót w Lokalizacji: 
 

Lokalizacja Wykonywania 
Robót (adres) oraz jej kod 

 

 

Data przekazania Placu 
Budowy /Frontu Robót 

 

Data przekazania 
dokumentacji projektowej 

 
 

Data rozpoczęcia Robót  
 

Dane osoby upoważnionej 
do bezpośrednich kontaktów 

 
 
 

Dane osoby upoważnionej 
do podpisania protokołu 
odbioru Robót 

 
 

 
i jednocześnie: 
 

1) upoważniam: 
 
 

Imię / Imiona  

Nazwisko  

 
do kontaktów bezpośrednich przy wykonywaniu Robót w Lokalizacji, zaś 
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Imię / Imiona  

Nazwisko  

 
do podpisania protokołu odbioru Robót z ramienia Wykonawcy. 
 

 
Imieniem Wykonawcy 

                                                                    
 
 
 

_____________________ 
 
 
 

_____________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
(oryginał) oświadczenie Podwykonawcy dotyczące warunków wzięcia udziału 
w postępowaniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
(wzór) Protokół przekazania/odbioru Placu Budowy/Frontu Robót 

 
 

PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA PLACU BUDOWY/FRONTU ROBÓT 
spisany dnia [●] w [●] 

 
My, niżej podpisani, działając po myśli postanowień Umowy Podwykonawczej zawartej w 
dniu [●] w [●] (dalej jako: „Umowa”) pomiędzy niniejszym oświadczamy, że: 
 

1. z dniem _________ Wykonawca/Podwykonawca przekazuje 
Wykonawcy/Podwykonawcy Plac Budowy w [●] (dalej jako: „Lokalizacja”); 
 

2. od dnia przekazania Placu Budowy Strona przyjmująca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie szkody wynikłe na Placu Budowy na zasadach ogólnych po myśli art. 
652. Kodeksu cywilnego 
 

3. zabezpieczono pobór wody na Placu Budowy/Froncie Robot w sposób: 
 
________________________________________________________________ 
 

4. zabezpieczono pobór energii elektrycznej na Placu Budowy/Froncie Robot 
w sposób: 
 
________________________________________________________________ 

 
5. zabezpieczono pobór gazu na Placu Budowy/Froncie Robot w sposób: 

 
________________________________________________________________ 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 
 
 

_______________________ 
 
 
 

_______________________ 
 
 

 
 
 
_______________________ 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 



 

67 | S t r o n a  
 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
(uwierzytelniona kopia) Polisy OC Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
(wzór) oświadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia 
 

[●], dnia [●] 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH 
 
 
Ja/My, niżej podpisany/a/i [●], działając imieniem oraz na rzecz [●] z siedzibą w [●] (kod 
pocztowy: [●]) przy ul. [●], niniejszym 
 

oświadczam/y 
 
że: 
 
1. wykonawca robót budowlanych a nasz kontrahent tj. [●] nie zalega na dzień złożenia 

niniejszego oświadczenia z jakimikolwiek płatnościami należności wynikających 
z podpisanych z nią umów i wystawionych faktur VAT za wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania realizowanego dla celów zadania pn. „Budowa 
infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”; 
 

2. wszystkie roboty przedmiotowego zadania, w ramach podwykonawstwa, wykonane 
zostały osobiście; 
 

3. zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu zapłaty wynagrodzenia, które mogłyby 
przysługiwać mi względem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 
 
 

________, w dniu ______ r. 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 
________, w dniu ______ r. 

 
 
 
 

_______________________ 
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(wzór) oświadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia 
 

[●], dnia [●] 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH 
 
 
Ja/My, niżej podpisany/a/i [●], działając imieniem oraz na rzecz [●] z siedzibą w [●] (kod 
pocztowy: [●]) przy ul. [●], niniejszym 
 

oświadczam/y 
 
że: 
 
4. SPC-3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie zalega na dzień złożenia niniejszego 

oświadczenia z jakimikolwiek płatnościami należności wynikających 
z podpisanych z nią umów i wystawionych faktur VAT za wykonanie dostaw w ramach 
zadania realizowanego dla celów zadania pn. „Budowa infrastruktury systemu 
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w ramach NPW ERTMS”; 
 

5. wszystkie dostawy w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały osobiście; 
 

6. zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu zapłaty wynagrodzenia, które mogłyby 
przysługiwać mi względem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 
 
 

________, w dniu ______ r. 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 
________, w dniu ______ r. 

 
 
 
 

_______________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT 
spisany dnia [●] w [●] 

 
My, niżej podpisani, działając po myśli postanowień Umowy Podwykonawczej zawartej na 
rzecz wykonania zadania „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej jako: 
„Umowa”) pomiędzy SPC-3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Wykonawca”) 
a [●] (dalej jako: „Podwykonawca”) i w związku z realizacją Robót w Lokalizacji [●], 
wyłącznie na potrzeby wewnętrznych rozliczeń Robót, niniejszym oświadczamy że 
(niepotrzebne skreślić): 
 

1. z dniem [●] r. Podwykonawca zgłosił gotowość do Odbioru Robót w Lokalizacji; 
2. z dniem dzisiejszym komisja odbiorowa w składzie: 

 
z ramienia Wykonawcy: 

 
 [●] – [●], seria/numer dowodu tożsamości: [●]/[●] 
 [●] – [●], seria/numer dowodu tożsamości: [●]/[●] 
 

z ramienia Podwykonawcy: 
 

 [●] – [●], seria/numer dowodu tożsamości: [●]/[●] 
 

przystąpiła do czynności odbioru końcowego Robót w Lokalizacji [●]. 
 

3. z dniem [●] r. Wykonawca dokonał [bezusterkowego / usterkowego] odbioru 
końcowego Robót dla całości zadania. 
 

4. Wykryto następujące wady/usterki Robót: 
 
[●] 
 

5. Na usunięcie ww. wad/usterek wyznaczono termin do dnia: [●] r. 
 

6. Następujące wady/usterki Robót nie nadają się do usunięcia: 
 
1) [●] 

 
2) [●] 
 
w związku z czym Wykonawca: 
 
1) w stosunku do wad z punktu [●] obniży wynagrodzenia Podwykonawcy 

o kwotę [●] zł netto, 
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2) w stosunku do wad z punktu [●] żąda ich ponownego wykonania na koszt oraz 
ryzyko Podwykonawcy, 
 

co nie wpływa na inne jego uprawnienia wynikające z Umowy.  
 

7. Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z dotrzymaniem terminu ukończenia Robót 
na Lokalizacji i na dzień spisania niniejszego protokołu opóźnienie to wynosi [●] 
dni, a jednocześnie opóźnienie to [wpłynęło/nie wpłynęło] na dotrzymanie 
terminu [Etapu ilościowego/Etapu szczegółowego/Kamienia Milowego], 
Wykonawca upoważniony jest do obciążenia Podwykonawcy karą umowną w 
wysokości [●] zł netto, co Podwykonawca niniejszym akceptuje i na co wyraża 
zgodę. 

 
8. Bezusterkowy protokół końcowego odbioru Robót stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę i zapłaty na jego dobro 
odpowiedniej części Wynagrodzenia. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że: 
 
1) zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i doręczenia jej Wykonawcy 

w terminie jednego (1) dnia od dnia podpisania niniejszego protokołu; 
2) podpisanie niniejszego protokołu nie zwalnia Podwykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie Robót, w szczególności w przypadku 
wniesienia uwag przez Inżyniera lub Zamawiającego; 

3) początek biegu terminu Gwarancji Jakościowej oraz Okresu Na Zgłaszanie 
Wad nie ma związku z podpisaniem niniejszego dokumentu; 

 
9. Do niniejszego protokołu Wykonawca dołączył następujące dokumenty: 

 
1) [●]; 
2) [●]; 
3) [●]; 
4) [●]; 
5) [●]. 

 
10. Protokół sporządzono w dwóch (2) egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano:  
 

 
Z ramienia Wykonawcy                                                          

 
Z ramienia Podwykonawcy 

 
 
 
 
____________________________ 
 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
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____________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 
(wzór) Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych 

 
[●], dnia [●] 

. 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

w przedmiocie przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych 
 
 
My, niżej podpisani, działając po myśli postanowień Umowy Podwykonawczej zawartej na 
rzecz wykonania zadania „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej jako: 
„Umowa”) pomiędzy SPC-3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Wykonawca”) 
a [●] (dalej jako: „Podwykonawca”) i w związku z realizacją Robót w Lokalizacji 
wskazanej Zamówieniem nr [●] z dnia [●] niniejszym 
 

oświadczamy 
 
że stosownie do postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i z uwagi na sporządzenie w ramach wykonywania Robót następujących 
utworów: 
 

1) [●]; 
2) [●]; 
3) [●]; 
4) [●]; 
5) [●]. 

 
(dalej jako: „Utwory”) 

 
1) Podwykonawca przeniósł na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do ww. 

Utworów na następujących polach eksploatacji: 
 
a) dokonywanie dowolnych zmian i przekształceń Utworów i ich części, w tym ich 

dowolnego dzielenia lub łączenia z innymi utworami; 
b) korzystania z Utworów bez informowania o osobie twórcy, za wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to obowiązkowe zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa; 

c) wyrażanie przez Wykonawcę dalszej zgody w zakresie określonym powyżej; 
 
zaś odnośnie do Utworów będących dokumentacją również na następujących polach 
eksploatacji: 
 
a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik 

w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, 
w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, 
kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną 
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i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym 
formacie; 

c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 
obrotu; 

d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera; 
e) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji; 
f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form 

pomocy finansowej dla realizacji inwestycji; 
g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych lub innych związanych z realizacją inwestycji; 
h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 
i) realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym 

zlecania realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie, 
j) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

Umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację 
projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do 
budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 
Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja 
projektowa; 
- przeniesienia przez Wykonawcę na inną osobę praw majątkowych do 
dokumentacji wykonanej na podstawie Umowy. 

 
2) Utwory zostały opracowane na podstawie Umowy; 
3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do Utworów; 
4) do dnia przekazania utworu Wykonawcy, nie przeniósł, ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na inny podmiot aniżeli na 
Wykonawcę; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie 
Umowy nie stanowi naruszenia: 

 
a) jakiejkolwiek umowy, którą Podwykonawca ani autor Utworów jest związany, 
b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 
c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

 
6) autorskie prawa majątkowe do Utworów nie są w całości lub w części przedmiotem 

żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 
7) upoważnia Wykonawcę do dokonywania zmian utworu sporządzonego w ramach 

Umowy. 
 

Podwykonawca przyjmuje na siebie niniejszym wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny 
być przeniesione na Wykonawcę w związku z realizacją Umowy i opracowaniem ww. 
dokumentacji. 
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________, w dniu ______ r. 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 
________, w dniu ______ r. 

 
 
 
 

_______________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 
Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i 
poinformowania innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105" 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 
Lista personelu Podwykonawcy wraz z uprawnieniami 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 
Wykaz sprzętu Podwykonawcy 
 
 


