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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 003/05/GSM-R/2018 
 
 
SPC-3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 5, 
03 – 236 Warszawa działając jako członek konsorcjum ze spółkami Nokia Solutions and 
Networks sp. z o.o., SPC-1 sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o. zawarła w dniu 29 marca 2018 roku z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę nr 90/109/0002/18/Z/I, w ramach 
której zobowiązał się do wykonania robót polegających na zaprojektowaniu, dostawie i 
wykonaniu wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach 
kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej 
łączności cyfrowej. 
 
W związku z tym SPC- 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Wykonawca zaprasza 
do złożenia oferty zgodnie z  zawartym w zapytaniu ofertowym zakresem. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY. 

 
SPC-3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
uil. Annopol 5 
03-236 Warszawa 
KRS 0000572360 
NIP: 5213704816 
Regon 362407416 
Osoby do kontaktu: 
Waldemar Krakowiak  - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji projektu GSM-R 
waldemar.krakowiak@herkules-polska.pl 
Adam Kotucha – Koordynator Działu Prawnego 
adam.kotucha@herkules-polska.pl 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót montażowych wież strunobetonowych i 
kontenerów technicznych na terenach  Obiektów Radiokomunikacyjnych (OR).  
Szacunkowa ilość obiektów OR wynikająca z warunków kontraktu – ponad 1200 . 
 
3. ZAKRES ZAMÓWIENIA. 
 
Szczegółową specyfikację zamówienia zawiera Załącznik Nr 1  ARKUSZ OFERTOWY – TABELA 
CENOWA oraz Załącznik Nr 5 Dokumentacja techniczna. 
 
 
 
 

mailto:waldemar.krakowiak@herkules-polska.pl
mailto:adam.kotucha@herkules-polska.pl


 

  
. 

 

 

. 
str. 2 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 
Termin realizacji umowy oraz jej poszczególnych etapów określony jest w zapisach umowy nr 
90/109/0002/18/Z/I zawartej pomiędzy Konsorcjum  i PKP PLK S.A oraz w warunkach SIWZ. 
Oferta powinna przewidywać potencjalną współpracę przez 4 lata. 
Miejscem realizacji umowy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wraz z Ofertą złożą : 
 
aktualne i ważne na dzień złożenia oferty dokumenty potwierdzające formę prawną 
działalności Oferenta oraz umocowanie osób podpisujących Ofertę do ich działania w imieniu 
Oferenta – przykładowo: informacja odpowiadająca odpisowi 
z Krajowego Rejestru Sądowego pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.), odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej, bądź inny wypis z właściwego rejestru; 
 
6. TRYB ZAWARCIA UMOWY PODWYKONAWCZEJ 
 
W przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający podejmie działania mające 
na celu zawarcie z Oferentem Umowy Podwykonawczej, zaś Oferent będzie w tym zakresie w 
pełni współdziałał z Zamawiającym, a w szczególności Zamawiający: 
 

1) przedstawi Inwestorowi oraz Inżynierowi projekt Umowy Podwykonawczej 
i poinformuje oferenta o wniesieniu przez Inwestora lub Inżyniera pisemnych 
zastrzeżeń do przedstawionego projektu Umowy Podwykonawczej, w szczególności 
w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p. – oferent składający ofertę 
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z brzmieniem Kontraktu, Zamawiający oraz 
Inżynier mają prawo wnieść zastrzeżenia do przedstawionego projektu Umowy 
Podwykonawczej w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej przedstawienia; 

 
2) przedstawi Inwestorowi oraz Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię Umowy Podwykonawczej i poinformuje oferenta o wyrażeniu przez Inwestora 
lub Inżyniera sprzeciwu wobec przedstawionej kopii Umowy Podwykonawczej, w  
 
szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p. – oferent składający 
ofertę przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z brzmieniem Kontraktu, Inwestor oraz 
Inżynier mają prawo wnieść sprzeciw do przedstawionej im kopii Umowy 
Podwykonawczej w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej przedstawienia; 
 

3) wprowadzi do treści Umowy Podwykonawczej zmiany wymagane przez Inwestora lub 
Inżyniera; 
 

4) spełni inne wymogi wynikające z treści Kontraktu, Wymagań Zamawiającego, SIWZ, 
Umowy Podwykonawczej lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
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Ponadto w przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej i niezależnie od innych 
obowiązków, Oferent doręczy Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni: 
 

1) listę personelu, przy pomocy którego realizować będzie przedmiot Zaproszenia wraz 
z uprawnieniami członków tego personelu; 

2) dokumenty poświadczające jego doświadczenie oraz referencje 
 
celem przedłożenia ich Inżynierowi oraz Inwestorowi. 
 
Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do pełnego 
współdziałania z Zamawiającym w zakresie, o którym mowa powyżej, a także do wykonania 
wszelkich zobowiązań niezbędnych przed zawarciem Umowy Podwykonawczej, o której mowa 
w jej wzorcu, a w szczególności choć niewyłącznie do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania 
oraz przedłożenia niezbędnych polis ubezpieczeniowych – pod rygorem m.in. odstąpienia 
przez Zamawiającego od zawarcia Umowy Podwykonawczej. 
 
Umowa Podwykonawcza zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym integralny 
Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. 
 
W przypadku, w którym oferent składający najkorzystniejszą Ofertę: 
 

1) opóźni się o trzy (3) dni z zawarciem Umowy Podwykonawczej w brzmieniu 
przewidzianym treścią niniejszego Zaproszenia w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego; 

2) nie wniesie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego Zabezpieczenia Wykonania; 
3) nie współdziała lub odmówi współdziałania z Zamawiającym w zakresie wykonywania 

czynności zmierzających do zawarcia Umowy Podwykonawczej, 
w szczególności choć niewyłącznie poprzez odmowę lub niedostarczenie wymaganej 
przez Zamawiającego dokumentacji, 

 
w takim przypadku: 
 

1) Oferent zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 5.000,00 
zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy), płatną w terminie trzech (3) dni od dnia 
wezwania do zapłaty, z tym zastrzeżeniem że Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne; 

2) Oferent przyjmuje na siebie w pełnej wysokości, tj. bez ograniczenia jedynie do 
ujemnego interesu umownego, odpowiedzialność z tytułu ewentualnych negatywnych 
następstw dla Zamawiającego związanych z nie zawarciem Umowy Podwykonawczej 
w terminie i niemożliwością skorzystania z oferowanych przez niego usług;   

3) Zamawiający zastrzega prawo do wyboru Oferty innego Oferenta jako 
najkorzystniejszej. 
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7. WYMAGANIA BHP NA ETAPIE  REALIZACJI PRAC. 

• Udostępnienie  do wglądu aktualnych badań lekarskich wraz z aktualizowanym 
rejestrem- wzór udostępnimy. 

• Udostępnienie do wglądu aktualnych szkoleń do pracy na wysokości z aktualizowanym 
rejestrem - wzór udostępnimy. 

• Zapoznanie pracowników z istotnymi informacjami dokumentu: „Zasady 
bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu 
dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. – Ibh-105”; dostarczenie wymaganych w nim oświadczeń oraz 
rejestrów zgodnych z załącznikami do ww. dokumentu. Udostępnimy aktualna wersję 
oraz skoordynujemy z PKP PKL SA przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. 

• Wyznaczenie (imienne) koordynatora BHP, który sprawuje nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników przebywających na budowie 

• Udostepnienia do wglądu aktualnych list szkolenia stanowiskowego z uwzględnieniem 
zagrożeń związanych z zakresem robót oraz ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk  . 

• Opracowanie i zapoznanie pracowników wraz pisemnym potwierdzeniem planu 
montażu z uwzględnieniem warunków lokalnych  i załącznikiem graficznym. 

• Opracowanie i okazanie podpisanej przez wszystkich pracowników metody 
bezpiecznego wykonania zadania z uwzględnieniem zagrożeń  i 
uwarunkowań  lokalnych – metoda może być elementem planu montażu z 
załącznikiem graficznym. 

• Prowadzenie  i udostępnienie do wglądu rejestru elektro narzędzi wraz z terminami ich 
przeglądów technicznych , oznakowanie narzędzi fiszką z datą kolejnego przeglądu. 
Przegląd wykonywany przez osobę uprawnioną.  

• Oświadczenie o tym iż wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania i szkolenia 
wymagane prawem oraz że cały sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej posiadają 
aktualne przeglądy dopuszczenia zgodne z przepisami prawa- wzór udostępnimy. 

• Określenie składu osobowego brygad roboczych z uwzględnieniem posiadania w 
każdej z nich osoby kierującej zespołem-brygadzista ( okazanie szkolenia, oznaczony 
kask), hakowego ( okazanie szkolenia , oznakowanie na kamizelce lub kasku) , osoby 
posiadającej przeszkolenie do wykonania pierwszej pomocy ( szkolenie , oznakowanie 
na kamizelce lub kasku ). 

• Wyposażenie brygad roboczych w zestaw pierwszej pomocy ( zakres do ustalenia ) oraz 
sprawną gaśnice z uwzględnieniem rodzaju pożaru który może powstać na placu 
budowy. 

• Przed przystąpieniem do prac przekazanie listy pracowników zapoznanych z planem 
BIOZ opracowanym przez kierownika budowy. 

• Każdorazowa zmiana składu roboczego tj: wprowadzenie nowego pracownika wymaga 
zmiany lub uzupełnienia dokumentów przed fizycznym pojawieniem się pracownika na 
budowie. 
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• Do obowiązków brygady montażowej należy każdorazowe zabezpieczenie i 
oznakowanie  placu budowy zgodnie z przepisami BHP. 

8. WYMAGANIA SPRZĘTOWE : 

• Posiadanie przez każdą z brygad klucza dynamometrycznego z aktualną kalibracją oraz 
tabelą nastawu . 

• Posiadanie przez każda brygadę zawiesi :śrubowych  z deklaracja producenta oraz 
aktualnym przeglądem technicznym ( zgodnie z instrukcją producenta ), wałka 
montażowego wykonanego zgodnie z projektem technicznym wraz z deklaracją 
zgodności producenta ( warunki przeglądów wałka oraz sposób jego oznakowania do 
uzgodnienia ) . 

• Posiadanie przez każdą z brygad teodolitu wraz z aktualnym protokołem kalibracji . 
• Posiadanie przez każdą z brygad podestów roboczych . 

 
9. WYMAGANIA FORMALNE:  

• Brygady montażowe pracują pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstr- bud bez 
ograniczeń – kierownik montażu. 

• Przed rozpoczęciem pracy na danym odcinku podwykonawca dostarcza kierownikowi 
budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika robót montażowych dla 
wszystkich OR ( wzór udostępnimy ) wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem z Izby. 

• Kierownik robót ma obowiązek wykonania rozpoznania warunków terenowych oraz 
wraz z Inżynierem projektu bądź Kierownikiem budowy  z wyprzedzeniem 
pozwalającym na skuteczną reakcję ustalenia sposobu rozwiązania problemów 
uniemożliwiających realizacje montażu  .  

• Po zakończeniu robót montażowych ( nie później niż w ciągu 5 dni roboczych ) 
kierownik montażu dostarcza : protokół dokręcenia śrub wraz z protokołem kalibracji 
klucza , operat pionowości sporządzony przez geodetę uprawnionego , protokół 
odbioru systemu soll ( z naklejkami z data tożsamą z datą na systemie) , oświadczenie 
kierownika montażu o zakończeniu prac ( izba i uprawniania ). Powyższe dokumenty 
są podstawą do otwarcia frontu robót brygadzie antenowej. Ilość egz. do uzgodnienia. 

• Kierownik  robót prowadzi rejestr wbudowanych elementów prefabrykowanych z 
uwzględnieniem nr seryjnych elementów oraz lokalizacji ich wbudowania . 

• Podwykonawca przed rozpoczęciem prac podpisuje oświadczenie o znajomości 
przepisów bhp z uwzględnieniem specyfiki pracy na kolei a tym samym przyjmuje do 
wiadomości iż  zobowiązany jest do zapłacenia wszelkich kar i mandatów wynikające z 
łamania ww. przepisów  którymi zostanie obarczony Wykonawca oraz Podwykonawca. 

• Kierownik robót, na żądanie Inwestora lub Inżyniera będzie zobowiązany do 
uczestniczenia w naradach techniczno/roboczych – poinformujemy o takiej 
konieczności  

Lista wymagań może zostać poszerzona o  narzucone przez Inżyniera kontraktu. 
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10. DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. 
 
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 
- Załącznik Nr 1  ARKUSZ OFERTOWY – TABELA CENOWA ; 
- Załącznik Nr 2 wzór UMOWY PODWYKONAWCZEJ; 
- Załącznik Nr 3 SIWZ Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ); 
- Załącznik Nr 4 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,   
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu 
dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. – Ibh-105”  
- Załącznik Nr 5 PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej : 
www.herkules-polska.pl/aktualności 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
Ofertę sporządza się w formie pisemnej wraz z wypełnionym ARKUSZEM OFERTOWYM – 
TABELA CENOWA. 
Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych. 
 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej, w formie skanu w formacie .pdf, przesłanej na 
adres: waldemar.krakowiak@herkules-polska.pl   w nieprzekraczalnym terminie do końca 
dnia 01 czerwca 2018 roku. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 
 
14. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE 
 
Postanawia się, że niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie kreuje po 
stronie Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań, a w szczególności choć niewyłącznie nie 
stanowi on dokumentu inicjującego aukcję lub przetarg w rozumieniu art. 701. Kodeksu  
cywilnego, ani oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia publicznego 
w rozumieniu art. 919. Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega prawo do dokonywania  
wszelkich zmian niniejszego dokumentu, warunków Zapytania oraz innych ustaleń, a także do 
ich odwołania, od chwili publikacji dokumentu do dnia zawarcia wiążącej Umowy 
Podwykonawczej z wybranym podmiotem, z tytułu czego nie będzie ponosił jakichkolwiek 
konsekwencji względem jakichkolwiek osób. 

http://www.herkules-polska.pl/aktualności
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