SPC-3

Grupa ' HERKULES

Warszawa, 2018 — 05- 10

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 002/05/GSM-R/2018

SPC-3 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie, przy ul. Annopol 5,
03 — 236 Warszawa dziatajgc jako cztonek konsorcjum ze spétkami Nokia Solutions and
Networks sp. z 0.0., SPC-1 sp. z 0.0., SPC-2 sp. z 0.0. zawarta w dniu 29 marca 2018 roku z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie umowe nr 90/109/0002/18/Z/1, w ramach
ktérej zobowigzat sie do wykonania robdt polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie i
wykonaniu wszystkich niezbednych prac oraz rob6t budowlanych w celu wdrozenia na liniach
kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej
tacznosci cyfrowe;.

W zwigzku z tym SPC- 3 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, jako Wykonawca zaprasza
do ztozenia oferty zgodnie z zawartym w zapytaniu ofertowym zakresem.

1. ZAMAWIAJACY.

SPC-3 spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
uil. Annopol 5

03-236 Warszawa

KRS 0000572360

NIP: 5213704816

Regon 362407416

Osoby do kontaktu:

Waldemar Krakowiak - Petnomocnik Zarzadu ds. realizacji projektu GSM-R
waldemar.krakowiak@herkules-polska.pl
Adam Kotucha — Koordynator Dziatu Prawnego
adam.kotucha@herkules-polska.pl

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét fundamentowych, zagospodarowania terenu
oraz drég dojazdowych w Obiektach Radiokomunikacyjnych (OR).
Szacunkowa ilos¢ obiektéw OR wynikajgca z warunkéw kontraktu — ponad 1200 .

3. ZAKRES ZAMOWIENIA.

Szczegdtowaq specyfikacje zamdwienia zawiera Zatacznik Nr 1 ARKUSZ OFERTOWY — TABELA

CENOWA.

Zamawiajgcy dopuszcza wariantowos$é oferty:

- kompleksowa oferta na catosciowy zakres prac (fundament, zagospodarowanie terenu OR,
droga dojazdowa);

- oferta na wykonanie prac fundamentowych;
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- oferta na wykonanie zagospodarowania terenu OR i drég dojazdowych.
4. TERMIN | MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Termin realizacji umowy oraz jej poszczegdlnych etapdw okreslony jest w zapisach umowy nr
90/109/0002/18/2/| zawartej pomiedzy Konsorcjum i PKP PLK S.A oraz w warunkach SIWZ.
Oferta powinna przewidywac potencjalng wspdtprace przez 4 lata.

Miejscem realizacji umowy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

5. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM.
O udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Oferenci, ktdrzy wraz z Ofertg ztozg :
a) pisemne o$wiadczenie, aktualne i wazne na dzien ztozenia oferty, o tym, ze:

(i) Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
ktore odnosi sie bezposrednio do Kontraktu;

(ii) Oferent spetnia kryteria selekcji, o ktérych mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3
i art. 60d ust. 3. Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

b) aktualne i waine na dzien ztozenia oferty dokumenty potwierdzajgce forme
prawng dziatalnosci Oferenta oraz umocowanie oséb podpisujgcych Oferte do ich
dziatania w imieniu Oferenta — przyktadowo: informacja odpowiadajgca odpisowi
z Krajowego Rejestru Sgdowego pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z
pdzn. zm.), odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego, wycigg z Centralnej Ewidencji i
Informacji Dziatalnos$ci Gospodarczej, badzZ inny wypis z wtasciwego rejestru;

6. TRYB ZAWARCIA UMOWY PODWYKONAWCZE)

W przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiajgcy podejmie dziatania majace
na celu zawarcie z Oferentem Umowy Podwykonawczej, za$ Oferent bedzie w tym zakresie w
petni wspétdziatat z Zamawiajgcym, a w szczegdlnosci Zamawiajacy:

1) przedstawi Inwestorowi oraz Inzynierowi projekt Umowy Podwykonawczej
i poinformuje oferenta o wniesieniu przez Inwestora lub Inzyniera pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu Umowy Podwykonawczej, w szczegdlnosci
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p. — oferent skfadajgcy oferte
przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z brzmieniem Kontraktu, Zamawiajacy oraz
Inzynier majg prawo wnie$é zastrzezenia do przedstawionego projektu Umowy
Podwykonawczej w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej przedstawienia;

2) przedstawi Inwestorowi oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie Umowy Podwykonawczej i poinformuje oferenta o wyrazeniu przez Inwestora
lub Inzyniera sprzeciwu wobec przedstawionej kopii Umowy Podwykonawczej, w
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szczegdlnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p. — oferent sktadajgcy
oferte przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z brzmieniem Kontraktu, Inwestor oraz
Inzynier majg prawo wnie$¢ sprzeciw do przedstawionej im kopii Umowy
Podwykonawczej w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej przedstawienia;

3) wprowadzi do tresci Umowy Podwykonawczej zmiany wymagane przez Inwestora lub
Inzyniera;

4) spetni inne wymogi wynikajgce z tresci Kontraktu, Wymagan Zamawiajgcego, SIWZ,
Umowy Podwykonawczej lub przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego.

Ponadto w przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej i niezaleznie od innych
obowigzkéw, Oferent doreczy Zamawiajgcemu w terminie siedmiu (7) dni:

1) liste personelu, przy pomocy ktérego realizowad bedzie przedmiot Zaproszenia wraz
z uprawnieniami cztonkéw tego personelu;
2) dokumenty poswiadczajgce jego doswiadczenie oraz referencje

celem przedtozenia ich Inzynierowi oraz Inwestorowi.

Oferent, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzuje sie do petnego
wspotdziatania z Zamawiajgcym w zakresie, o ktérym mowa powyzej, a takze do wykonania
wszelkich zobowigzan niezbednych przed zawarciem Umowy Podwykonawczej, o ktérej mowa
W jej wzorcu, a w szczegdlnosci choé niewytgcznie do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania
oraz przedtozenia niezbednych polis ubezpieczeniowych — pod rygorem m.in. odstgpienia
przez Zamawiajacego od zawarcia Umowy Podwykonawczej.

Umowa Podwykonawcza zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowigcym integralny
Zatacznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

W przypadku, w ktdrym oferent sktadajgcy najkorzystniejszg Oferte:

1) opdini sie o trzy (3) dni z zawarciem Umowy Podwykonawczej w brzmieniu
przewidzianym trescig niniejszego Zaproszenia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego;

2) nie wniesie w terminie zakre$lonym przez Zamawiajgcego Zabezpieczenia Wykonania;

3) nie wspodtdziata lub odmdwi wspoétdziatania z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania
czynnosci zmierzajgcych do zawarcia Umowy Podwykonawczej,
w szczegdblnosci cho¢ niewytgcznie poprzez odmowe lub niedostarczenie wymaganej
przez Zamawiajgcego dokumentacji,

w takim przypadku:

1) Oferent zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego karg umownga w wysokosci 5.000,00
zt (stownie: piec tysiecy ztotych, zero groszy), ptatng w terminie trzech (3) dni od dnia
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wezwania do zaptaty, z tym zastrzezeniem ze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania przenoszgcego zastrzezone kary umowne;

2) Oferent przyjmuje na siebie w petnej wysokosci, tj. bez ograniczenia jedynie do
ujemnego interesu umownego, odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych negatywnych
nastepstw dla Zamawiajacego zwigzanych z nie zawarciem Umowy Podwykonawczej
w terminie i niemozliwoscig skorzystania z oferowanych przez niego ustug;

3) Zamawiajacy zastrzega prawo do wyboru Oferty innego Oferenta jako
najkorzystniejsze;.

7. WYMAGANIA BHP NA ETAPIE REALIZACII PRAC.

e Udostepnienie do wgladu aktualnych badan lekarskich wraz z aktualizowanym
rejestrem - wzor zostanie udostepniony.

e Udostepnienie do wgladu aktualnych szkolen do pracy na wysokosci z aktualizowanym
rejestrem - wzér udostepnimy.

e Zapoznanie pracownikow z istotnymiinformacjami dokumentu: Zatacznik Nr 4 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. — Ibh-105"; dostarczenie wymaganych w nim oswiadczen oraz
rejestréw zgodnych z zatgcznikami do ww. dokumentu. Udostepnimy aktualna wersje
oraz skoordynujemy z PKP PKL SA przeprowadzenie odpowiednich szkolen.

e Wyznaczenie (imienne) koordynatora BHP, ktéry sprawuje nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng wszystkich pracownikéw przebywajgcych na budowie.

e Udostepnienie do wgladu aktualnych list szkolenia stanowiskowego z uwzglednieniem
zagrozen zwigzanych z zakresem robdt oraz ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk .

e Opracowanie i okazanie podpisanej przez wszystkich pracownikéw metody
bezpiecznego wykonania zadania z uwzglednieniem zagrozen i
uwarunkowan lokalnych.

e Prowadzenie iudostepnienie do wgladu rejestru elektro narzedzi wraz z terminami ich
przegladéw technicznych , oznakowanie narzedzi fiszkg z datg kolejnego przegladu.
Przeglad wykonywany przez osobe uprawniona.

e Oswiadczenie o tym, iz wszyscy pracownicy posiadajg aktualne badania i szkolenia
wymagane prawem oraz ze caty sprzet oraz srodki ochrony indywidualnej posiadajg
aktualne przeglady dopuszczenia zgodne z przepisami prawa- wzér udostepnimy.

e Okredlenie sktadu osobowego brygad roboczych z uwzglednieniem posiadania w
kazdej z nich osoby kierujgcej zespotem - brygadzista ( okazanie szkolenia, oznaczony
kask), hakowego jezeli jest wymagany( okazanie szkolenia, oznakowanie na kamizelce
lub kasku) , osoby posiadajgcej przeszkolenie do wykonania pierwszej pomocy
(szkolenie , oznakowanie na kamizelce lub kasku ).

o Wyposazenie brygad roboczych w zestaw pierwszej pomocy ( zakres do ustalenia ) oraz
sprawng gasnice z uwzglednieniem rodzaju pozaru ktdry moze powsta¢ na placu
budowy.
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e Przed przystgpieniem do prac przekazanie listy pracownikéw zapoznanych z planem
BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

o Kazdorazowa zmiana skfadu roboczego tj: wprowadzenie nowego pracownika wymaga
zmiany lub uzupetnienia dokumentdéw przed fizycznym pojawieniem sie pracownika na
budowie.

e Do obowigzkéw brygady roboczej nalezy kazdorazowe zabezpieczenie i
oznakowanie placu budowy zgodnie z przepisami BHP.

8. WYMAGANIA SPRZETOWE :

e Zapewnienie sprzetu i narzedzi niezbednych do wtasciwego wykonania catego zakresu
robot.

9. WYMAGANIA FORMALNE:

e Prowadzenie robét pod statym nadzorem Kierownika robét posiadajacego aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej z aktualnym potwierdzeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynierow.

e Kierownik robdt ma obowigzek wykonania rozpoznania warunkéw terenowych oraz
wraz z Inzynierem projektu badZz Kierownikiem budowy z wyprzedzeniem
pozwalajgcym na skuteczng reakcje ustalenia sposobu rozwigzania probleméw
uniemozliwiajacych realizacje robét.

¢ Organizacja, zabezpieczenie i utrzymanie zaplecza budowy dla swojego zakresu (czes¢
socjalna, magazynowa, sprzetowa itp.). Ustalenie z Inzynierem projektu lub
Kierownikiem budowy lokalizacji zaplecza budowy z wyprzedzeniem.

e Przed wbudowaniem danego elementu dostarczenie kompletu dokumentacji
materiatowej w celu uzyskania akceptacji Inwestora/Inzyniera.

e Biezgce informowanie o zakorniczeniu robét zanikowych umozliwiajgce odbidr przez
Inspektora nadzoru; przekazanie dokumentacji robdt zanikowych (dokumentacja
fotograficzna, operaty geodezyjne, monitoring dojrzewania mieszanki betonowej itp.)
niezbednej do odbioru robdt zanikowych.

e W przypadku wygenerowania odpaddéw — dostarczenie karty przekazania odpadu.

e Podwykonawca przed rozpoczeciem prac podpisuje oswiadczenie o znajomosci
przepiséw bhp z uwzglednieniem specyfiki pracy na kolei a tym samym przyjmuje do
wiadomosci iz zobowigzany jest do zaptacenia wszelkich kar i mandatéw wynikajace z
tamania ww. przepisdow ktérymi zostanie obarczony Wykonawca oraz Podwykonawca.

o Kierownik robét, na zadanie Inwestora lub Inzyniera, bedzie zobowigzany do
uczestniczenia w naradach techniczno/roboczych - poinformujemy o takiej
koniecznosci.

10. DOKUMENTY UZUPELNIAJACE.

Integralng czes¢ niniejszego zapytania ofertowego stanowia:
- Zatacznik Nr 1 ARKUSZ OFERTOWY — TABELA CENOWA ;
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- Zatacznik Nr 2 wzér UMOWY PODWYKONAWCZEJ;

- Zatacznik Nr 3 SIWZ Tom 1l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ);

- Zatacznik Nr 4 ,Zasady bezpieczeAstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikow podmiotu zewnetrznego o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. — Ibh-105"

- Zatacznik Nr 5 PRZYKEADOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wszystkie dokumenty dostepne s3 na stronie internetowej :
www.herkules-polska.pl/aktualnosci

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferte sporzadza sie w formie pisemnej wraz z wypetnionym ARKUSZEM OFERTOWYM -
TABELA CENOWA.
Oferta wymaga podpisu oséb uprawnionych.

12. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT.
Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej, w formie skanu w formacie .pdf, przestanej na

adres: waldemar.krakowiak@herkules-polska.pl w nieprzekraczalnym terminie do konca
dnia 24 maja 2018 roku.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Oferent pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania oferty.

14. ZASTRZEZENIA KONCOWE

Postanawia sie, ze niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie kreuje po
stronie Zamawiajacego jakichkolwiek zobowigzan, a w szczegdlnosci cho¢ niewytacznie nie
stanowi on dokumentu inicjujgcego aukcje lub przetarg w rozumieniu art. 701. Kodeksu
cywilnego, ani oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia publicznego
w rozumieniu art. 919. Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonywania
wszelkich zmian niniejszego dokumentu, warunkdw Zapytania oraz innych ustalen, a takze do
ich odwotania, od chwili publikacji dokumentu do dnia zawarcia wigzgcej Umowy
Podwykonawczej z wybranym podmiotem, z tytutu czego nie bedzie ponosit jakichkolwiek
konsekwencji wzgledem jakichkolwiek osdb.
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